: >YMETRIA MIARLENA SLoMINSKA

. —
. JPRACOWNIA PROJEKTOWA

¢ ul. Zwirki i Wigury 18/8, 89-620 Chojnice NIP: 555-209-60-29

' tel. 500 168 547 email: marlena-slominska@wp.pl

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Renowacja muru ceglanego Schroniska
Przedsiewziecie . dla Nieletnich w Chojnicach
— SEGMENT B i C (od ul. Ceynowy)

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Zawartos¢ opracowania
Adres . ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice

Schronisko dla Nieletnich
ul. Igielska 8, 89-600 Chojnice

Inwestor

Branza :  Budowlana

mgr inz. Marlena Stominska

Autor opracowania upr. POM/0171/OWOK/13

Chojnice, marzec 2015 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolnéydmce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z renowagjmuru ceglanego Schroniska dla Nieletnich — segrBentC, przy
ul. Ceynowy w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstaw do udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot opisanych tetdgicznie w projekcie budowlanym
uproszczonym.

1.3.  Zakres robo6t obgtych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robét budowlanych i naie je
stosowé& w powigzaniu z ntej wymienionymi szczegotowymi specyfikacji techmgmi
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST ggodne
z obowhzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodio z
projektem budowlanym (PB) ze specyfikpdechniczg (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewhicatags¢ robocizny, materiatéw, spgii, narzdzi, transportu
i dostaw, niezbdnych do wykonania robét aftych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzanweistorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca upadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozticia
wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazakligykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowyymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenrob6t oraz mienia inwestora przekazanego razemnazem
budowy.




Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKeowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego eley byly w zadawalagym stanie,
przez caly czas, do momentu odbiorué@wvego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgcztakie roboty, jednak nie pdiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rabétny Wykonawcy.

Zgodndg¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje technicznd)($raz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskségmowy 0 zamowionym zakresie gs
integraly czesciag umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okrélone w PB i w ST uwzane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnad¢ z okre&lonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takmaterialy winny by
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkivawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonymmowie terminem przekazania terenu
budowy @wiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowhzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przeka teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
Wskae punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykormawwykona z materiatow
wiasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw pobaradiow w sposéb uzgodniony z
dostawg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obsgie publicznie w sposéb
uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przezesrozenie, w miejscach i fldach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lidabinformacyjnych i
ostrzegawczych
— W miak potrzeb poéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékraiezbedny
sposOb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenwgoizonych robot nie podlega elnej
zaptacie.

2.2. Powjzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie gido ustalé prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowdzany jest znai stosowa wszystkie przepisy powszechnie obaxvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladzesomye), ktdre sw jakikolwiek sposéb
zZwigzane z robotami oraz musi b petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.



Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie w
peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wyaa prawnych dotycgcych
wykorzystania opatentowanych rozaan projektowych, urgdzen, materiatdow lub metod. W
sposob cjglty powinien informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaatidjopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w
catasci obchzg one Wykonawe.

Ochrona wtasn&i publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewglawym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziateze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub
zniszczenie wiasr$oi prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swégskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasnaé.
Stan uszkodzonej, a naprawione] wiasmgowinien by nie gorszy mi przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrek zna i stosowd, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawcadzie:

* podejmowa@ wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdaie unikat uszkodzelub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikgych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastpstwie jego sposobu
dziatania,

« mial szczegllny wzghl na prace spemu budowlanego iywanego na budowie.
Stosowany spez nie mae powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okienych w odpowiednich przepisach dotycych
srodowiska, obeizaja Wykonawe.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikagce z zaniedhaw czasie
realizacji robot, obagzajg Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdty dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytel do robot musg miet
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.
Jezeli Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochagzch z demontas naleey do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej. Sprawny spet
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareavozmiéci na terenie




budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowyi@z przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalnedy sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywane edp na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielamizytkownika nieruchomsxi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym
jego dziatalnécia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedibba w zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézefpadzie przepisow dotyezych bhp
w szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoworaz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiedmtwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU
| TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej tydzié przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek tematow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycice
proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania oraz odpowiediwgadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzorwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatlu z danegnddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia gach
materiatéw z tegarodta.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoodia w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanegarddta g niejednorodne lub niezadowaleg] jakcci,
Wykonawca powinien zmieéizrodto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykaczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznychdmego miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksplaatacj

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Ingpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie
beda zaptacone.




Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw
Wytwornie materiatdw i elementéw, zaréwno przed jgso akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, magby¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoftricstosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnt:
e wspoOtpraeg i pomoc Wykonawcy,
e wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwodrni, gdzie odbywa siproces
produkciji
*  materiatdw przeznaczonych do wbudowania na tetamewy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyer(do czasu, gdycola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone praete@zeniem, zachowaty svagpkaosc i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiergk
Przechowywanie materialtdbw mus¢ sidbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpey przed dosppem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprat
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robo6t i ddzie gwarantowa

przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkmgmi w PB i ST.

W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy g@prpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadawaestorskiego.

Sprzt naleziagcy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot musi byutrzymany
w dobrym stanie technicznym i w goto$eodo pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje s mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogki® swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni®@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostarmprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzim
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@dnorazowych spegtu w cenie
jednostkowej robét, do ktorych ten sgirzest przeznaczony. Koszty transportu gpranie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.
Wykonawca bdzie usuwat, na bimco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogollne zasady wykonania rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rabgiddne z umow oraz za jakét
stosowanych wykonywanych robét, za ich zgadna@ PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestekiego
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot da
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, BB, PN, innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatdw
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektoractly wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymaeianinu poniesie Wykonawca.
W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzajch zagraenie dla finalnego
zakaczenia robot, Inspektor ma prawo wprowgdzodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakaci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za pghontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wynmiaiga co
do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarythy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksjru
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstaa pgmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywagégma terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzornmwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrmbot, bedzie ocenida zgodnd¢
materiatbw i robot z wymaganiami ST na podstawien§w dostarczonych przez
Wykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy niegswiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dikalaych bada. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych bag@niesie Wykonawca.
W przypadku powtarzaniac¢sniewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg,
Inspektor mae wprowadzi staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.



4.3.4. Atesty jak@ci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez WykonawgInspektor mee dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnad¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@a partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzoosiadéd atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego had#&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materiaty posiadgje atesty, a uszlzenia
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowagzujagcym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsepny budowy. Kady
zapis w Dzienniku Budowy dalzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy ¢xla
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw. Za¢zone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda
oznaczone kolejnym numerem gatnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robo6t trudrssi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@aych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

e dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

+ dane dotycgce jakaci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z pode, kto je przeprowadzat,



* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika ddyd Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkoaai

Ksigga obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaada® Inspektor nadzoru w przypadku robot
o dwym stopniu skomplikowania. Kgja obmiaru robot duizie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty vegkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury édzie zajczony oryginat protokotu odbioru poszczegdélnychredatow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu 0 proceertaaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzesv jednostkach przgfych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

* numerem Kkolejnym karty,

* podstavg wyceny i opisem robot,

* iloscig przedmiarow robdt,

* datg obmiaru,

* obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamynpkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

» iloscig rob6t wykonanych od pogtku budowy.

Ksiega obmiaru robot (@ wymagana) musi hy przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzEkny.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jd&ko materialdw, recepty robocze i wyniki bada
sporadzone przez Wykonawdxeda stanowt zakhcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

* protokot przekazania placu budowy

* harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umaooyyilnoprawne,

e protokdty odbioru robot,

* protokoty z narad i ustate

 dowody przekazania materiatbw z demanta dowody utylizacji materiatow z
demontau podlegajce utylizacji,

» korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatyiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy ¢da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane mgzenie
Inwestora.



4.4. Obmiar rob6t

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohat.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomienigpkektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmmiaj trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane ¢alag do Ksigi obmiaru robo6t. Jakikolwiek il lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne
dane zostappoprawione wg ustakelnspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagalg do umownych
ptatnaci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdaka w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gwagcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia omykvane bdg w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne narkzlzia pomiarowe, posiadgje czytela skak,

jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robo6t zawierdedzie:

e podstaw wyceny i opis robét,

* ilos¢ przedmiarow robo6t (z kosztorysu ofertowego),

e dakt obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem sktadowychmiatu w kolejngci:
dtugas¢ x szerokéé¢ x giebokasé x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,

* ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

* dane osoby spogdzapcej obmiaru.

4.5. Odbiér rob6t

4.5.1. Rodzaje odbiorow
» odbior robét zanikagych,
» odbior czsciowy, elementéw robat,
» odbior kaxcowy, ostateczny,
» odbiér pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowa¢ danej cgsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lboyda
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiérpmeadzony bdzie niezwtocznie, nie
pézniej jednak, nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tiakze
Inspektora.

4.5.3. Odbiér czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robot.



Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesny
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzoryzle niezwlocznie, nie pdiej
jednak, nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o takcfe Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (kacowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego colzie stwierdzona przez Wykonagve bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierd&i Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekee Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagypawierajcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5\6.terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotow&i do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawe dacie
rozpoczcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolauda®jj Rozpoczcie prac komisiji
nasgpi nie p&niej niz przed uptywem terminu okflenego w umowie. Komisja odbiegaja
roboty dokona ich oceny jakcowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozrazsiealizacj roboét, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub robdt uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeuBET z uwzgldnieniem toleranciji i
nie ma weékszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo oséb i mienia,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego spaidzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

* Dziennik Budowy,

* obmiar robdt (j&li wymagany),

* atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgdzen,

e protokoty préb i bada

» protokoty odbioru robét zanikagych,

» oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagan&@na Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.



W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzigim przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane aszgne pismem przez Wykonawdo
odbioru w terminie ustalonym przez koris;j

4.6. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania esmonego celu

inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklunpaiwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot.

Cena ryczaltowa uwzginia wszystkie czynrégi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej

wykonanie, okrdone w ST i PB.

Cena obejmuije:

* robocizr,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac
budowy i z powrotem),

* monta i demonta na stanowisku pracy,

» koszty pdrednie, w sktad ktérych wchoglizptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowqre
mog wystpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tbie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot egciowego wykonania i odbioru robot ustalony w opareiprocentowe

zaawansowanie robét dla poszczegolnych elementbiét.ro
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacgihtecznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t renowacyjnych murulaeggo.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynni magce na celu
wykonanie wszystkich prac murowych i murarskichtym:
— prace rozbiérkowe odspojonych lub zniszczonyahetgetnych,
— 0Czyszczenigcierne muru,
— oczyszczenie muru metpduchy przez piaskowanie,
— oczyszczenie | usuggie zmurszatych spoin,
— przemurowaniegknie¢ i rys wscianach,
— uzupetnienie brakéw w murze, likwidacja drobnyttytkow,
— odtworzenie rozebranych fragmentdéw muru z zagtas@m zaprawy renowacyjnej,
— Spoinowanie muru zapravgpoinugca,
— hydrofobizacja muru.

1.3  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogollne wyamgsy
dotyczce robot podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonania robét murarsich i murowych
powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznaczae dokonano oceny ich zgodwo ze
zharmonizowas normy europejsik wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobag techniczm lub krajowg specyfikacp techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzagnag przez Komisy Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgorzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgnww majicych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpiedazeva okrélonym przez Komisgj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznac¢ea s to wyroby nie podlegagce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagndndci z Polslky Norng

lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatngci do wycia podany na opakowaniu.



2.2. Rodzaje materiatow wg wytycznych producenta

Wszelkie materialty do wykonywania prac murarskicimurowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprotfatatechnicznych ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \eviuidtwie.

Materiaty:
— cegta petna klinkierowa kl. 25 o wymiarach tj. wmowana w omawiany mur,
— preparat hydrofilny np. Remmers Funcosil Fassa@eme lub réwnowany,

— uelastyczniony preparat do wzmocnienia pgaltap. Remmers Funcosil KSE 500 E lub
rownowany,

— zaprawa podktadowa np. Remmers Funcosil Grundigetiub rownowany,
— zaprawa renowacyjna np. Remmers Funcosil Restawitel lub rownowany,
— zaprawa do spoinowania np. Remmers Funcosil Fageal lub rownowany,
— zaprawa wapienna,

—$cierniwo,

— piasek,

— woda.

Zaproponowana technologia i materiaty zostatyter w renowacji budynku kuchni SdN.
Metoda ta przyniosta doskonate efekty. Do renowagjzna wy¢ materiatdw o zbfionych
parametrach technicznych (nie gorszych).

3. SPRZET
Sprzt i narzdzia do wykonywania ww. rob6t murowych i murarskich
Wykonawca zobowizany jest do iywania takich nargzi, ktore nie spowodyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dla
srodowiska.
Do wykonywania rob6t murarskich i murowych naletosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyerga podtaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

— pedzle i walki,

— dtuta, przecinaki,

— mtoty mechaniczne, miotki zwykte,

— mieszadta naglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania zapraw,
— agregaty ze sgrarkami do natryskiwania,

— agregaty ze sgrarkami do obrobki strumieniowseciernej

— drabiny i rusztowania.

4, TRANSPORT
Transport materialtdw do robdét murarskich i murowyeh opakowaniach nie wymaga
specjalnych urgdzer i srodkéw transportu. W czasie transportu ngplezabezpieczy
przewaone materiaty w sposéb wykluczay uszkodzenie opakowaW przypadku diych
ilosci materiatdbw zalecane jest przeweoie ich na paletach izycie do zatadunku oraz
roztadunku urgdzen mechanicznych.



Do transportu materiatdw w postaci suchych mieszaneopakowaniach papierowych zaleca
sic uzywac samochoddéw zamkgtych. Materialy te naley skladow& na budowie
w pomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Warunki przystapienia do rob6t murowych i murarskich

Do wykonania robot murarskich i murowych @ przysipic po wczéniejszym
przygotowaniu podiza, tj.:

— odkuciu tynku wapienno-cementowego od stronZelynowy

— zdemontowaniu elementéw metalowych znajdygh sé na murze i stupach

Rozpoczcie robot murowych i murarskich m® nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe programu i dokumentacji technologiczne] (zaakceptte] przez Inspektora
Nadzoru) obejmugej:

— kolejna¢ i sposob wykonania prac murarskich i murowych,’

— zgodn&¢ wymiardw z projektem,

— prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajch,

— gotowd¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia prac.

Prace mena rozpocgzgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Warunki prowadzenia robo6t malarskich

Murowanie i prace murarskie nalewykonywa: wytgcznie w temperaturach niezezych ni
+5°C lub zgodnie ze wskazaniami producentow madésria Niedopuszczalne jest
kontynuowanie prowadzenia prac murarskich na a&wnv czasie ulewnego deszczu.

5.3. Zasady wykonywania prac renowacyjnych
Opis stanu istnigcego

Mur ceglany wykonany jest z cegty petnej klinkiegjwo wymiarach 6,5x12x25 cm. Od
strony ul. Ceynowy — segment B, ma dt&g@3,60 (hcznie z stupami) i szerok639 cm. Po
stronie zewstrznej jest on otynkowany tynkiem wapiennym do wi@ei 2,30 m nad
terenem. Na wysokci 2,30 m n.p.t. znajdgjsic wmurowane dachéwki ceramiczne, nad
ktorymi mur wykonany jest z cegty petnej klinkierepnieotynkowanej, wykiiczony czapk
dwuspadow o kacie nachylenia 45°, tak z cegly peinej klinkierowej. Kalenica czapki
oprawiona jest &ownikiem stalowym. Ostatnie nieotynkowane warstwegty od strony ul.
Ceynowy wykonane gs z zachowaniem detalu architektonicznego. Stupyjdujgce se
pomiedzy przstami muru maj wymiary 78x78 cm. Od strony Schroniska dla Nialgin
wystap poza lico muru na % cegty, od strony ulicy na gteeStupy wystag ponad mur ok.
80 cm. Ostatnie warstwy cegiet wykonang zszachowaniem detalu architektonicznego z
kazdej strony. Wykdéczenie stupéw stanowiczapki czterospadowe wykonane z cegty petnej
klinkierowej pod lgtem 45°. Po stronie Schroniska widoczny jest cokoétegly petnej
klinkierowe] — dwie warstwy utmone na ptasko i jedna w rglkNad murem zamontowane s
druty kolczaste i siatki concertino.

W sktad segmentu C wchaglzszczyty budynkdédw Schroniska dla Nieletnich tvaoe
kontynuacg muru grodzcego tereny Schroniska gcknej dlugéci 33,3 m. Na wysokii ok.
2,70 m wysgpuje detal architektoniczny — taki sam jak w muB#eGMENTU B. Z lica




sciany wystag stupy tj. w murze segmentu B. C&igest otynkowana tynkiem wapienno-
cementowym.

Likwidacja zniszczonych cegiet i uzupetnienie ulbyk

Po odkuciu tynku po stronie ul. Ceynowy, mgleuzupeiné wicksze ubytki w murze
i stupach, poluzowania cegiet naglajch s¢ do zachowania — zespaliW pozostatej axci
muru i stupow, gdzie cegta ma pozdstedoczna, usut cegly zniszczone, nie nadeg s¢
do zachowania. W tych miejscach rgleuzupeiné braki cegh petry klinkierowa o tych
samych wymiarach z zachowaniem uktadowaamh w poszczegdlnych warstwach. W
przypadku detali architektonicznych nalge odtworzy. Te same prace nalkewykona na
czapkach ceglanych wykezapcych stupy i mur.

Czyszczenigcierne muru

Mur i stupy ceglane od strony ul. Ceynowy, po uprien odkuciu tynku wapienno-
cementowego oraz wykonaniu prac uzupefoiggh i zespalagych mur, nalgy oczysci¢
recznie lub mechanicznie przy pomocy szczotek o twartib drucianym wiosiu.

Czyszczenie muru meteduch — piaskowanie

Mur i stupy ceglane, gdzie cegta ma pozéstaidoczna ma zosfa oczyszczony
Z zanieczyszcZe obrObly strumieniowoscierrg, np. metod Remmers Rotec lub
rbwnowana. Przy tej metodzie stosuje¢sregulacg cisnienia od 0,1 bara uzyskaj za
pomog opatentowanej dyszy tzw. zawirowany struméeierniwa. Obrobka metg@dRotec
jest zalecana przez fignRemmers w przypadkach oczyszczania i restauracjiom
zabytkowych. Przy tej metodzie mury odzyskswg swietnas¢ bez efektow zniszczenia
materiatu. Dzgki odpowiednio dobranemu s&iieniu pracy oraz optymalnie dobranemu
scierniwu nie dochodzi do uszkodzenia lica mater@hz spoin go wypetniaggych.

Wzmocnienie cegiet i fugi
Cataé¢ muru ceglanego i stupéw przed uzupetnieniem ulwtkézmocné strukturalnie
preparatem do wzmocnienia pozdoRemmers Funcosil KSE 500 E lub réwnamgm.

KSE 500 E — to uelastyczniony preparat oparty reerkianie etylu, w wyniku reakcji
z wilgocig atmosferycza i powietrzem wytgcaja sic zele krzemionkowe spajgje ostabion
struktug kamienia i zaprawy.

Reprofilacja ubytkéw

Do reprofilacji i drobnych napraw elementow ceglemynazna wy¢ barwionych w masie,
czysto mineralnych zapraw renowacyjnych Remmergardsrmortel lub rownowanych.
Kolorystyka, uziarnienie, profil wytrzymadoi i inne cechy fizyczne ww. zapraw dopasowane
s3 do parametréw cegty ceramicznej. Ostatecznego rdokalorystyki zapraw naprawczych
nalezy dokon& po oczyszczeniu muru. Zaprawy renowacyjne RemiRestauriermortel na
0got naktada sirecznie.

Naprawa spoin

Waznym elementem renowacji muru jest naprawa siatloirspZniszczone, porowate,
ostabione, sgkane i wykruszone spoiny ufatwaajwnikanie wody i szkodliwych

zanieczyszcze co prowadzi do zabrudzenia i znisztzBieszczelna i wilgotna siatka spoin
utatwia rozwoj niepggdanej mikroflory.




Zniszczone, zmurszate, gqane spoiny naly wydlutowa na gebokas¢ min. 1 cm. Do
wypetnienia ubytkow spoin nalg uzy¢ zaprawy do spoinowania Remmers Funcosil
Fugenmortel lub rownowaej. Ziarnisté¢ i zabarwienie zaprawy dopasoivdo istniejcej
fugi po jej oczyszczeniu muru. Do wphego uzupetnienia ubytkowetpokich (geboko pod
licem muru) mana wy¢ tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej.

Hydrofobizacja ochronna

Po zakdaczeniu prac zwzanych z czyszczeniem, wzmochnieniem, napgrawru i stupow
ceglanych oraz spoinowaniem najlewykona zabieg hydrofobizacji np. preparatem
hydrofilnym Remmers Funcosil Fassadencreme lub odwenym. Impregnat wykazuje
bardzo doly zdolng¢ penetracji, radykalnie zmniejsza wnikanie wody zdeswe]

i rozbryzgowej wraz z rozpuszczonymi w niej szkagini substancjami. Nie hamuje przy
tym dyfuzji pary wodnej, czyli ,oddychania” matelia Preparat ogranicza ponadto sktogino
muru do ulegania zabrudzeniu, zigza odporn& na szkody mrozowe i atak mikroflory.
Impregnaty hydrofobizage poprzez ochrenprzed wnikaniem wody przyczynigsie do
zwickszenia trwatéci elewacji, elementéw architektonicznych czy mlicawego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgosktioich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji oraz wymogami, ktére podan&8T ,Wymagania Ogolne”.

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodaoich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanilkaych (kontrola midzyoperacyjna)
b) w odniesieniu do wkxiwosci cataci prac murarskich i murowych (kontroladaowa).

6.1. Materialy

Przy odbiorze materialéciennego naley przeprowadzi na budowie: sprawdzenie zgodoio
klasy oznaczonej na materiale z zaméwieniem i wyanagni stawianymi w dokumentacji
technicznej, préby dofaej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu

— liczby szczerb i ¢gknigg,

— odporndci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegllnej uwagi na zas¢amargla.

W przypadku nieminosci okreslenia jak@ci materiatu przez pr@bdorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgpgorndgci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marlke
i konsystengj w sposob podany w obogviujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow
i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw przyjpowaé wg ponizszej

tabeli:
. Dopuszezalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek . ; -
mury spoinowane mury niespoinowans
Zwichrowania i1 skrzywienia:
—na 1 metrze dlugose: 3 ]
—na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosei kondygnacji 6 10
—na calej wysokosel 20 30
Odchylenia kazde) warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosce: 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosei £
S, 10
—na calej dlugodci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6. -3
wysokosé +15.-1 +15.-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10. -5
wysokosé +15.-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowa rob6t jest M, m i msc. w zalenosci od pozycji kosztorysowej. 156
robét okrdla sk na podstawie kosztorysu z uwedphieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.,

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgie podlegaj zasadom odbioru robo6t zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kacowego. Roboty uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengacj
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruw;eje wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne osgetnione zostaty wymagania PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi st za ustaloa ilos¢ m?m i msc. wykonanego muru wg ceny jednostkowejrektd
obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i spia,
— obstug sprzitu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,
— wykonanie prac murarskich i murowych,
— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagai badania przy odbiorze.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikpobierania prébek, badanie
i ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne . Cklyhkierowe budowlane.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych (tom 1, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gwymagania dotyegce
wykonania i odbioru tynkow wapiennych zeytnznych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieo magcych na celu wykonanie zewtnznych
tynkow wapiennych.
Przedmiotem opracowania jest aitemie wymaga odnanie wigciwosci materiatdw,
wymaga w zakresie przygotowania podipi sposobow ich oceny, wymagalotyczcych
wykonania tynkéw a tate ich odbioréw.

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub padkina ktory naklada esi
wypraw.

Podktad — warstwa ochronna lub wyrowgug nal@ona na powierzchai elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej i@ na podtzu.

Tynk — mieszanina na bazie wapna, (uwodnioneg@zaau wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatow, ktora jegbsowana do pokrycia powierzchni
cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z wapnéetakie z innymi sktadnikami) i wag
twardniepca po zastosowaniuzywania najczsciej do pokryciacian i sufitow.

1.4. 0Ogblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektnadzoru. Ogélne wymagania
dotyczce robo6t podano w ST.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Woda

Do przygotowania zapraw stosofvenozna kada wode zdatry do picia, oraz wog z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jestzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien speliia wymagania obowkujacej normy  przedmiotowej,
a w szczegolni:

— nie zawier&ddomieszek organicznych,



— mieg frakcje r@nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarni€tg5+0,50 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5+1,0 mm, piasek gruboziarnis§+2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nate stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) Iub gaszone wtago ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne pmniwvorzy¢ jednolity i jednobarwg
mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych; wymagania dla wapna
okreslone g w normie PN-EN 459-1:2003,

2.2.  Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych
Wyroby do robdt tynkowych magby¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:
— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystybdama w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczego6towej),
— g whasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumerntyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabre przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwnie karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stagnia wyrobow.
Przyjgcie materiatow i wyrobow na bud@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.3. Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych
Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w wagokwinny by przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta wigmaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraaakowanych powinno Bysuche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno suckaiogasv workach oraz suche mieszanki
tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabryezpiowinny by przechowywane w
oryginalnych, zamkrtych opakowaniach, ukladanych na paletach lub dicave)
wentylowanej podtodze, w i$gi warstw nie wgkszej nz 10. Wapno suchogaszone luzem
nalezy przechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw dmma przechowywa na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnny
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmierrgawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3. SPRZET
Roboty tynkowe mzna wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uwywania takich nargdzi, ktore nie spowodgy;
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze nagdzi naley uwzgkdnic wymagania producenta suchych
mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowyaley stosowa:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przendne zbiorniki na woe



— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach,zoloych na paletach nale prowadzé
sprztem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw pakowaniach, ukladanych
luzem wykonuje si recznie. Rczny zatadunek zalecagsprowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychvipmy umaliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem. Wapno suchogaszduzem nalgy przewozé
cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wa@pi® mana przewox
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrortyaeentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lrgkaiczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdgadzone ¢rieznice drzwiowe
i okienne. Tynki nalgy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkienye
w ciggu doby nie nagpi spadek poriej 0°C. W niszych temperaturach riama wykonywé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichodkéw zabezpieczajych, zgodnie
z ,Wytycznymi wykonania robot budowlano momtavych w okresie obaonych
temperatur”. Zaleca sichront swiezo wykonane tynki zewgrzne w cagu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniemziizym niz dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocgxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadqazydatné¢ podiaza pod
tynkowanie. Badanie podia nastpuje na podstawie norm oraz begmulnio na podstawie
ogledzin, probyscierania, drapani (skrobania) oraz zaihia, a take aktualnych zalede
producenta. Wadliwe wykonanie podéopodczas prac budowlanych ieomie€ wptyw na
jakosé i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Ngl@ametac przede wszystkim
0 wymaganiach, dotygzych rownej powierzchni pod tynk. Podépod tynk musi by
—réwne,

— nasne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zame),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczygézcz

— wolne od wykwitow,

— niezamarzrte, o temperaturze povgj +5°C.

Ostrzeenia i wskazéwki:

Wykonawca powinien przedstawvinwestorowi wszelkie wgtpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétawi
pisemnie propozyejrozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podida pod tynk

0Ogoblne sprawdzenie podia:




Aby ocent wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piasme czy te wiasciwosci
powierzchni wierzchniej naky poshey¢ sie proky scierania, drapania lub zwania. Préba
cierania przeprowadzana jest przez przetarcie gljpoivierzchni pod tynk. Proba drapania
polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardegstyego przedmiotu. Chionéo
podiaza i jego wilgotné¢ okreslana jest przy pomocy proby zwdnia. PrOoba zwhHania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach ezwysid.

Sprawdzenie w zal@osci od podidga i stosowanérodki zaradcze:

a) Cegta petlna, dziurawka, kratébwka, pustak ceramiciigczki i elementy z betonu
lekkiego. Mur musi b§ wykonany zgodnie z toleramcyvymiarowg uwzgkdniorg przez
normy, Materialy budowlane dopuszczone do stosaavanusz posiada wymiary
mieszczace s¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbytdich ré&znic w grubdci tynku.

b) Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moby¢ ani zbyt gtbokie, ani zbyt
wystapce przed lico muru — przed naémiem tynku naley je ewentualnie wyréwréa

c) Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie madoy¢
wicksze nk 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkadh naley wypetnic
najp&niej 3 dni przed rozpogeiem tynkowania (nie stosowaw tym celu obrzutki
wstepnej).

d) Wykwity (naloty, ,wiloski” — soOl krystalizujca na powierzchni), naruszee
przyczepné¢ tynku do podiaa, musz zostdg bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt
na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczgtkie da odpowiednich rezultatéw, nafeustali
doktadnie przyczyg powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistowstmsowa
skuteczg metod oczyszczenia muru.

e) Ocena wiaciwosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do tynkowania.

5.4. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadaniegtnosci zawodowe, aby prawidtowo
ocent podtaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3. wymagania dot. pedtpod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zhyitkie terminy oddania
obiektu lub poszczegolnych etapow robdét) arajacacy wptyw na jakéé prac tynkarskich.
Moga wymaga przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudné prace tynkarskie lub
tez st& sie przyczyn pazniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak
przewidziano wierzchgiwarstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévaowierzchng obrzutki
(lub jej szorstkéci) do rodzaju tynku wierzchniego.

Wptyw warunkéw pogodowych:

Ogodlne reguty, dotyere wykonywania prac budowlanych nie odnpsk do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegékodo w okresie zimowym maj ograniczone
zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezpamnie nastonecznienie, itp. maecydujcy wptyw
na sposob przeprowadzania prac tynkarskich na gtexvrKonieczne mize by wskpne
nawilzenie podtéa, utrzymywanie wilgotrgei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej
powierzchni. Zbrojenie siagktynkow zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych
warunkow pogodowych i tym samym znaca poprawia jak@ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.




Zimne warunki pogodowe

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie naviathi maze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem giaw na skutek zwikszenia
objetosci przez zamarzaga wodk. Szkody te przybierajpost& ttuszczace] se ptytkowo
struktury tynku, powodydg jego niedostatecziwytrzymatcc.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ustajuz praktycznie przy
temperaturze +5°C (temperatura obiektu). Skutkaegotg obnizenie wytrzymaitéci,
przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie magby¢ wykonywane bez specjalnych zabezpiéct@ko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz pedidynku jest wysza ni +5°C. Narzucom
warstwe tynku naley zabezpieczy przed mrozem do czasu stwardnienia
i wyschnkcia.

Nalezy pametac, ze w przypadku okigonych tynkéw konieczne nie by zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych (przestrzegskazowek producenta dlazkkego rodzaju
tynku).

5.5.  Wykonywanie tynkéw zwyktych wapiennych
Uktadanie tynkow sktadaesi nasgpujacych faz:
1) Wyznaczenie powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s co 1,5 m wzdta diugasci i

WYysOoKacCi sciany. Dokota whbitych gwadzi wykonuje S placki
z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowkgwazdzi. Nastpnie medzy plackami narzuca i
pasy z zaprawy kcigga st je rowno z powierzchgi plackéw. Pasy te spetnigjrole

prowadnic przy narzucaniu i wyrOéwnaniu warstwy tynkZamiast prowadzych mana
uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

2) Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grdélbd nieprzekraczarej
3-4 mm nacianach. Konsystencja zaprawy obrzutki powinna wynd0 — 12 cm zanurzenia
stazka.

3) Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drug warstwe tynku wykonywan po lekkim stwardnieniu obrzutki
i skropleniu jej wod. GrubG¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a gstaé¢ zaprawy nie
powinna przekracZa9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu rngmtje réwnanie go
za pomog faty. Narzut w nargach wykonuje si za pomog pac w ksztalcie &ownika

4) Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym pisakiem odsianym eprzito
o przaéwicie oczek 0,25+0,50 mm. Zaprawa powinna bgrdziej tlusta i do narzutu i mié
gruba¢ 1 — 3 mm. Zapragvnarzuca $i recznie i rozprowadza sipa@. Po s¢zeniu gtadzi
zaciera si ja packy drewnian, stalows lub z filcem, zalenie od rodzaju wykiaczenia tynku.
W czasie zacierania naklezwilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog pedzla.

5.6. Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynndci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczysegan i
przygotowanym podia jest nasfpujaca:
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,



2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym kdzmym zatarciem,

5) reczne wykaczanie tynkow, tj. wykonaniesoiezy, gzymsow, wyskokow, itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Kolejnaos¢ czynndci przy wykonywaniu wypraw powinna byastpujaca:

1) narzut zaprawy za pomg&oncoOwki tynkarskiej agregatu,

2) sciggniecie i wyrOwnanie narzutu z grubsza za pomalciminiowych fat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rOwnoczesnym ayklvaniem za poma@cpac —
cykliniarek,

4) ostateczne wyrownanie powierzchni pacami elastytzny

Do mechanicznego wykonywania wypraw tynkarskictenaktosowé agregaty tynkarskie z
pompamislimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o0 ketes\cji gsto plastycznej
zawierajcej mikki wypetniacz. Sposdb dozowania zaprawy i jej stesnie powinny by
zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbiorobot oraz swiadectwem
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do robot tynkowych nadg przeprowadz badania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz kontroledbiér (midzyoperacyjny)
podtazy.

6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza pisrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczicych przygcia materiatbw na budaworaz dokumentow towarzygzych wysytce
materiatdbw przez dostawce, potwierdggich zgodné& uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznejbdt tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowmpz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podizy
Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, prolg dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotriei szcatkowej przy pomocy wilgotniciomierza elektrycznego,
b) rownaci powierzchni — poprzez ocemygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywieragcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzezneceygladu i préke
scierania,
d) obecnéci luznych i zwietrzatych ogci podiaza — poprzez prabdrapania (skrobania)
i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitonindarbami — poprzez ocerwygladu
i prébe zwilzania,
f) chtonnagci podtaza — poprzez ocenwygladu oraz prob dotyku i zwikania,
g) obecné¢ wykwitow — poprzez ocerwygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania paalte poprzez ocenwygladu.

6.3. Badania w czasie robot



Badania w czasie robét tynkowych polegaja biggcym sprawdzaniu zgodia ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiapecyfikacji techniczne
(szczegbtowe)) i instrukcji producenta mieszankikigrskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza c@lem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotygze wykonanych robét tynkowych, w szczegdlriav zakresie:
— zgodndéci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techn& (szczegoétowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumemaayvykonawczej,
— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podia,
— prawidtowdci wykonania tynkéw pocienionych.

W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie aglavykona na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows robot jest . llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora &fada sprawdzonych
w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olje specyfikagj podlegag zasadom odbioru robot zanikeych
i ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego. Roboty powinny kBywykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi patémi Inspektora nadzoru. Do
odbioru rob6t maj zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagagine”.

Odbior gotowych tynkow powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory powinien zawié&ra
— ocere wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodnrigi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymiagarinspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania omowione w pktd&ty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pgsvinien by odebrany.
W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

—tynk poprawg i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nieagsmazliwe podane wyej rozwgzania, usugé tynk i ponownie
wykona roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Cena jednostkowa 1mobejmuije :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- obstug sprz:tu nieposiadacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiork rusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robét na
wysokasci do 4 m,



- przygotowanie podtiaa,

—umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
—wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
—oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004rnmy dotycace systemow
zapewnienia jakei i zarzadzanie systemami zapewnienia jako

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlaymykarski i klej gipsowy”
PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suchesnanki tynkarskie ”
PN-65/B-10101 ,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. MAgania i badania techniczne przy
odbiorze”

PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymama i badania przy odbiorze”
PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masgksrskie do wypraw pocienionych”
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wagania i badania przy odbiorze”
PN-B-06710:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamae skat wglanowych do lastryko
i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdwrzygotowywane na placu
budowy”

PN-B-10109:1998 , Suche mieszanki tynkarskie przgggivane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 , Tolerancja wymiarowa w budownicivi

PN-B-30041:1997 ,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlovjys gynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréws€22: Okrélenie przyczepriei
do podtaa stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréwrednie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawacbbrzutk i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specgjfék@obierania prébek, badanie i
ocena przydatrsgsi wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,Kruszywa do zapraw”

PN-EN 197-1:2002 ,Cement - C&xel: Skiad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce
cementow powszechnegaytku”

PN-EN 459-1:2002 (U) ,Wapno budowlane - &ze1l: Definicje, wymagania
i kryteria zgodnéci”

PN-EN 934-2:2002 ,Domieszki do betonu, zaprawy c¢zz@u - Cz& 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodidpznakowanie i etykietowanie”
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyce
wykonania i odbioru iniekcji niskogmieniowej zabezpieczgje] przed podaganiem
kapilarnym wilgoci w murze np. preparatem krzemiggkym Remmers Kiesol lub
rownowanym.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
izolacji poziomej wykonanej metgdniekcji niskocénieniowej.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i mapce na celu
wykonanie robot zwizanych z:
-wykonanie odwiertéw i odpylenie otworéw iniekcyjty,
-monta pakerow iniekcyjnych,
-wypetnienie pustek powietrznych w murach za pagrehespersji cementowej,
-wykonanie wiaciwej iniekcji i reiniekcji uszczelniggej przekrdj poprzeczny muru,
-wypetnienie pustych otworow iniekcyjnych za pomagyspersji cementowe).

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjy ggodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Iniekcja niskoddnieniowa — metoda iniekcji, w ktérej stosowanaenie robocze zawieracsi
miedzy 10 a 20 bar.

Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — ciekly preparat bazie mikroemulsji silikonowych, ktéry
penetrujc przestrzé w przekroju poprzecznym muru stanowi chemichiokad: przeciw
wilgoci podciganej kapilarnie.

Wentyl iniekcyjny (paker) — ugrdzenie pozwalage na wprowadzenie kompozycji
iniekcyjnych pod dhnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w prmogk
poprzecznym muru ceglanego.

1.4. 0Ogblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektnadzoru. Ogolne wymagania
dotyczce robo6t podano w ST.

2. MATERIALY
Do wykonania robot naky uzy¢ materiatow posiadagych Aprobag Techniczm wydary
przez ITB. Wykonawca zobowzany jest przedstawinspektorowi Nadzoru aktualne wyniki
bada materiatbw wykonywanych przez producenta oraz wegr& przydatnéé tych
materiatbw do stosowania i przechowywg w odpowiednich warunkach (oklenych
w Aprobacie).



Kompozycja iniekcyjna

Kompozycja iniekcyjna na bazieywic silikonowych powinna charakteryzowasic
nastpujacymi cechami:

— brakiem rozpuszczalnika,

— dobpg penetragj materiatu, z ktérego wykonany jest mur,

— mazliwoscig wnikania w najmniejsze kapilary,

— obroblk mazliwg przez wlewanie i wttaczanie,

— nie mae tworzy soli szkodliwych dla murow,

— mazliwoscig stosowania nawet w murach ozgim zawilgoceniu.

Proponowany produkt: Remmers Kiesol (lub réwnamyg.

Wykonawca mee zastosow@inne materiaty ri przedstawione w projekcie pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Produldgtpcze powinny mié€ parametry
techniczne nie mniejszeawaproponowany produkt.

Za jaka¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

Pakery iniekcyjne

Pakery (osadzane w wywierconych otworachyemnicy 18 mm stosujeesdo iniektowania
muréw o dowolnej grubii i wilgotnaosci do 90%.

Srodki czyszcace
Narzdzia i maszyny naly czyéci¢ przy wyciu specjalnychsrodkow czyszcgcych —
rozpuszczalnikow przewidzianych dla olonej kompozyciji iniekcyjne;.

3. SPRZET

Do wykonania iniekcji stosuje eispecjalistyczny spet przewidziany przez producenta
materiatdw oraz sper ogolnobudowlany zaakceptowany przez Inspektorazhial. Dla
kontroli procesu technologicznego i wykonywanyclkagrWykonawca powinien posiada
podstawowy spkz laboratoryjny. Podczas rob6t, Wykonawca zolaamny jest kontrolowa
warunki  wilgotngciowe panujce w murze, winien posiada do dyspozycji
wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury povziati podtaa ceglanego.
Sprzt, maszyny i narglzia nie gwarantgge zachowania wymafigakosciowych zostam
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

Do wykonywania robat iniekcyjnych nédg stosowa:
— miot udarowo-obrotowy

— spezarka powietrza

— pompa iniekcyjna

4. TRANSPORT
Transport materiatbw do robot iniekcyjnych w opakovach nie wymaga specjalnych
urzadzen i s$rodkow transportu. W czasie transportu mplezabezpieczy przewaone
materialty w sposob wykluczgly uszkodzenie opakowa W przypadku diych ilosci
materialdbw zalecane jest przexemie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzer mechanicznych.

Do transportu materiatdbw w postaci suchych mieszame opakowaniach papierowych
zaleca s uzywat samochoddéw zamkgtych. Materialty te naley sktadow#& na budowie



w pomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne warunki wykonywania robot

Wykonawca robét powinien posiadaidokumentowane dwiadczenie w wykonywaniu
iniekcji. Przed przygpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru daoigpn
niezlednych ustal® technologicznych. Podczas wykonywania prac inigkgh naley
sporzdzi¢ protokét, w ktorym powinny byujete nastpujace dane:

— warunki wilgotnéciowe oraz zasolenie pagag w murze w czasie robot,

— temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,

— rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumeroych pakerow,

— informacje o stosowanych materiatach i technologic,

— pozostalosci materiatu — odpady,

— szczegOlne zdarzenia, np. zdu zwycie materiatdbw, gwaltowne zmiany $pienia
wg manometru pompy, itd.

Protok6t z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzedzyym zwyciu materiatdw.

5.2. Wykonanie odwiertéw i odpylenie otworéw

Odwierty pod pakery (wykonywane nalgbkas¢ rowrg grubgci muru minus 5 cm) natg
wykona nachylone w dot pod katem 25° do poziomu, w @ust co 10+12 cm. Po
wykonaniu wszystkich odwiertow, w celu wyeliminowanjego zatkania przez pyly
z wiercenia, kady otwor naley przedmuché sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola
droznosci, gdyz z odwiertu powinien wydobywasie strumie powietrza.

5.3. Montaz pakeréw wiertniczych

Pakery wiertnicze naby wprowadz¢é do wywierconych otwordéw i rozpryé gumowg
uszczelg za pomog motylkowego pokstta. Pakery nie mag mie¢ w czasie montal
zamknetych zaworow odcinggych, aby podczas iniektowania usiwiaty wyptyw
powietrza z odwiertu i stanowili kontrole przeptymateriatu iniekcyjnego.

5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przeniekcja
W pierwszym procesie iniekcyjnym nale wypeln pustki powietrzne w przekroju
poprzecznym muru za pomgpeaczynu iniekcyjnego np. Remmers Bohrlochsuspanisib
rownowanego. Najwczéniej po 7 dniach od wypetnienia otworéw zaczynenheiyana
nowo wywierct otwory. Nasgpnie naley przystpi¢ do wykonania wigciwej iniekcji
uszczelniajcej przekrdj poprzeczny muru.

5.5.  Wykonanie iniekcji uszczelniagcej
Przed przysipieniem do iniektowania nalg:
— sprawdzi dziatanie pompy

— po sprawdzeniu opakowanalezy materiat iniekcyjny rozcieczye, poprzez wymieszanie
z woda wg wskazana opakowaniu,

— zamontowé zawOr szybkozjczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym. Po gpoxiniu
do tego pakera kmowki pompy iniekcyjnej, iniekcje natg rozpoca¢ przy niskim cénieniu
ptynnie przechodc do maksymalnego (od 4 do ok. 8 bar)



Iniekcje naley zakaiczye w chwili wyptywu iniektu z pakera pokwnego obok —
kontrolnego w stosunku do pakera ,pracggo”. Po zamontowaniu zaworu szyblgozki na
nastpnym pakerze naly rozpocacé iniektowanie, zamykag jednoczénie zawor na pakerze
poprzednim. Czynri@i S3 powtarzane do zamontowania nk@wki pompy w ostatnim
pakerze na danym odcinkgiany. Po zakaczeniu iniektowania rysy przed uptywem czasu
obrobki iniektu czyli po. 60 minutach) nalewykon& reiniekcje, tzn. powtorzywszystkie
czynngaci jw.

Reiniekcja ma na celu uzupetnienie ewentualnyct strateriatu iniekcyjnego wskutek jego
penetracji rozgakienia rys lub sgkan betonu.

UWAGA:

1. Proces iniektowania powinien dyrzeprowadzony z dg ostraznoicig przy regulacii
cisnienia. Przy gwaltownej zmianie soienia na manometrze, proces iniektowania ayale
przerwa& i rozpoca¢ od nowa od minimalnego stiienia. W razie potrzeby nale
zrezygnowa z iniektowania pomgp iniekcyjma, a roboty prowadzi iniektorami matym
cisnieniem.

5.6. Czyszczenie spetu

Po zakaczeniu iniektowania a przed zalazeniem czasu obrébki materiatu iniekcyjnego
nalezy dokona czyszczenia spetu do iniektowania.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowa

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztkileha zutylizowa zgodnie ze
wskazowkami producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola jakdci robo6t polega na sprawdzeniu zgostioich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji oraz wymogami, ktére podan&8T ,Wymagania Ogolne”.

Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodaoich wykonania z powotanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzona jest
przez Inspektora Nadzoru:

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przyda&inodpowiada Wykonawca. Przed
przysgpieniem do robot Wykonawca zobawany jest przedstawinspektorowi Nadzoru do
akceptacji aktualnéwiadectwa badamaterialtdw podstawowych wykonywanych w ramach
nadzoru wewetrznego przez producenta (atesty materialdw). Ponad/ykonawca
zobowhzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pamydici do stosowania, stanu
opakowa oraz widciwego przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robo6t

W trakcie prowadzenia robot nalew sposob agty kontrolowa warunki wilgotngciowe
panupce w murze. Podczas robét Wykonawca zobpany jest prowadzi oddzielnie
protokot wg p.5.1. Zapisy w protokole podlegajatwierdzaniu przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja ich jest warunkiem przyptenia do nagpnego etapu robét.

Prace iniekcyjne powinny podlegatatemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaj



— materiat (opakowania, termin przydataiodo wycia),

— sprzt w zakresie sprawrioi technicznej,

— obrébka i wykonanie prac,

— udokumentowana kompetencja osob wykeoygh prace iniekcyjne.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot

Skuteczn& wykonanych iniekcji naley sprawdzé przez wykonanie po 6 tygodniach
i dodatkowo po 6 miestach pomiaru spadku wilgotfm masowej muru na wysoka
30 cm i 55 cm od poziomu gérnych otwordow przegrddgry to spadek powinien wyn@sto
najmniej 50%. Jeeli wynik spadku wilgotnéci w murze jest pozytywny to naie uzna, ze
roboty iniekcyjne zostaty wykonane z powodzeniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg robot jest mb muru o okilenym przekroju poprzecznym, na ktdrym
dokonywana jest iniekcja. K6 robot okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoruavgzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgfe podlegaj zasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru kacowego Roboty uznajee¢sza wykonane zgodnie z dokumengacj
projektowg, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne osgetnione zostaty wymagania PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sk za ustaloailos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
-dostarczenie materiatow,
-przygotowanie i oczyszczenie pogio
-wykonanie izolacji poziomej wraz z ochegn
-uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:
PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczaniestagci produktéw chemicznych
ciektych i statych w postaci proszku

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wolnroztworéw produktow
chemicznych.



