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1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

1.1. Podstawa opracowania 

 
 Zlecenie Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach na wykonanie  dokumentacji projektowej sieci 

światłowodowej LAN służącej połączeniu budynków obiektu . 

 Podkłady obiektu oraz założenia techniczne instalacji  otrzymane od inwestora 

 Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące zakresu budowy sieci światłowodowej i niezbędnej 

modernizacji węzłów sieci LAN. 

 

 

        1.2. Zakres projektu 
 

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci światłowodowej łączącej budynki 

Schroniska oraz niezbędny osprzęt sieciowy w budynkach, w których obecnie występują braki 

w tym zakresie ( brak szaf sieciowych, switchy, ups-ów itp.). Przewidziano ułożenie kabli 

światłowodowych w sześciu relacjach oraz uzupełnienie sprzętu sieciowego w  trzech 

budynkach. Schemat blokowy sieci pokazano na rysunku nr 1. 

 

 

 

        1.3. Opis stanu istniejącego 
 

 Obecnie siec LAN Schroniska dla Nieletnich oparta jest na okablowaniu UTP miedzianym 

wewnątrz poszczególnych obiektów, zapewniając transmisję danych dla potrzeb 

administracyjnych i CCTV. Główny punkt dystrybucyjny sieci znajduje się w Budynku 

Administracji. Połączenia między budynkami zrealizowane są przy pomocy kabli UTP/STP 

nieżelowanych ułożonych w istniejącej kanalizacji kablowej. Plan istniejącej kanalizacji 

kablowej pokazano na rysunku nr 2. Aktualnie użytkowane połączenia między budynkowe nie 

zapewniają odpowiedniej szerokości pasma i niezawodności, szczególnie dla potrzeb CCTV i 

należy je zastąpić połączeniami światłowodowymi. Otwory w kanalizacji kablowej są w 

większości przypadków częściowo zajęte, więc wciąganie kabli światłowodowych będzie 

wymagało usunięcia części kabli miedzianych pod ścisłym nadzorem służb Inwestora. 

Dodatkowo w trzech budynkach- w Dyżurce, Sali Gimnastycznej i Grupie Interwencyjnej – 

brakuje  niezbędnego osprzętu sieciowego ( brak szaf sieciowych, switchy, ups-ów itp.).  
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2. OPIS TECHNICZNY. 

 

2.1.Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego 

 

2.1.1.Wymagania dotyczące sieci komputerowej 

 
 spełnianie normy PN-EN 50173, EIA/TIA 568A, ISO11801  

 spełnianie standardu IEEE 802.3 dla Ethernet, Fast Ethernet i GigaEthernet   

 zastosowanie elementów biernych  kategorii 5E lub 6 

 zastosowanie światłowodów uniwersalnych  multimodowych OM2 

 możliwość tworzenia różnych grup podsieci logicznych, 

 prowadzenie kabli światłowodowych w istniejącej kanalizacji kablowej 

 prowadzenie kabli w istniejących  korytkach plastikowych w budynkach 

 uzupełnienie brakujących szafek kablowych w trzech budynkach 

 uzupełnienie brakującego sprzętu aktywnego i ups-ów w poszczególnych budynkach 

 
 

 

2.2. Opis standardu BKT  

 
       Po rozpatrzeniu możliwości i analizie potrzeb związanych z budową sieci strukturalnej  

wybrany został system okablowania strukturalnego firmy BKT Elektronik.  

System okablowania strukturalnego BKT jest otwartym  modularnym systemem opartym na  

topologii gwiazdy. Umożliwia zbudowanie sieci dla całego przedsiębiorstwa, integrując wszystkie 

usługi telekomunikacyjne oraz wszystkie obiekty, od pokoi poczynając na rozległej sieci terenowej 

światłowodowej kończąc. 

 

      Zintegrowany system okablowania strukturalnego składa się z następujących podsystemów:  

 podsystem miejsca pracy, 

 podsystem okablowania poziomego, 

 podsystem administracyjny, 

 podsystem wyposażenia sieciowego, 

 podsystem magistrali pionowej, 

 podsystem magistrali terenowej. 

 

 

      Wszystkie w/w podsystemy stanowią oddzielne zespoły umożliwiające dokonywanie 

niezależnych zmian wewnątrz podsystemów bez destrukcyjnego wpływu na pozostałe elementy. 

 

        Okablowanie standardu BKT spełnia główne normy dotyczące okablowania budynków: 

polską normę PN-EN 50173, normy amerykańskie EIA/TIA 568, normę EIA/TIA 569 na 

prowadzenie kabli w ciągach kablowych, normę EIA/TIA 570 dla budynków komercyjnych i 

mieszkalnych oraz normę międzynarodową IS 11801. 

          Szczególnie ważne jest spełnianie europejskich norm dotyczących EMI, tzn. normy EN 

55022, dotyczącej emisji pól elektromagnetycznych przez urządzenia informatyczne, normy IEC 

801.3, dotyczącej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i normy IEC 801.4, dotyczącej 

odporności na impulsowe zakłócenia elektromagnetyczne. 
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2.3. Sieć światłowodowa  LAN  

 
 Projektowana sieć światłowodowa połączy wszystkie budynki Schroniska dla Nieletnich do 

centralnego węzła sieciowego GPD zlokalizowanego w budynku Administracji, tworząc strukturę 

gwiazdy. Schemat blokowy sieci pokazano na rysunku nr 1. Tak utworzona sieć zapewni dużą 

niezawodność i możliwość rekonfiguracji fizycznej lub logicznej w węźle GPD.  

Zaprojektowano cztery połączenia za pomocą kabli 8-włoknowych do budynków: Szkoły, 

Internatu, Sali Gimnastycznej i Grupy Interwencyjnej oraz dwa połączenia 12-włóknowe do 

budynków Dyżurki i Warsztatu. Kable należy zamontować w istniejącej kanalizacji kablowej i 

zakończyć na światłowodowych panelach krosowych w szafkach budynkowych. Plan przebiegu 

kanalizacji kablowej pokazano na rysunku nr 2, trasy kabli światłowodowych w kanalizacji 

pokazano na rysunku nr 3. Rozszycie kabli w poszczególnych budynkach i w GPD pokazano na 

rysunku nr 4. Zaprojektowano zastosowanie kabli światłowodowych OM2 firmy Draka, 

uniwersalnych, zapewniających transmisję o szybkości 1Gb/sek. na dystansie do 500 m. Włókna 

kabli należy zakończyć pigtailami za pomocą spawania na gniazdach S.C. duplex. 

 

W trzech budynkach brakuje odpowiedniego sprzętu sieciowego, przewidziano więc w tym celu 

odpowiednie szafki 12U i wyposażenie dla nich. W szafce w Budynku Dyżurki przewidziano panel 

krosowy światłowodowy, switch GS724TPv2, panel porządkujący, UPS o mocy 3000VA, miejsce 

na panele miedziane i inny dodatkowy sprzęt aktywny. W szafkach w budynkach Sali 

Gimnastycznej i Bud. Grupy Interwencyjnej przewidziano panele krosowe światłowodowe, switche 

FS728TP, panele porządkujące, UPS-y o mocy 1200VA, ponadto miejsce na panele miedziane  i 

dodatkowy sprzęt aktywny. Dodatkowo przewidziano panele światłowodowe dla pozostałych 

budynków oraz odpowiednie UPS-y. 

 

Zalecenia montażowe 

 

Kable światłowodowe należy zaciągnąć do istniejącej kanalizacji kablowej, wg planu pokazanego 

na rysunku nr 3. Ponieważ otwory w kanalizacji są częściowo zajęte, należy wykorzystać zbędne 

kable miedziane i pod nadzorem służb Inwestora je usunąć, uzyskując w ten sposób wolną 

przestrzeń. W budynkach należy wykorzystać istniejące przepusty i korytka kablowe, przewidziano 

także w zestawieniu materiałów dodatkowe korytka kablowe, w celu zamontowania ich w 

miejscach bez osłon kabli. Prace te wykonać pod nadzorem Inwestora. Po zaterminowaniu włókien 

na panelach krosowych wykonać pomiary tłumienności łącz w obu oknach i dla obu kierunków 

transmisji, zgodnie z normą PN-EN 50174. Kable oznaczyć opaskami kablowymi z nazwami relacji 

jak to pokazano na rysunku nr 4. 

 

Etapy realizacji inwestycji 

 

Ze względu na wymaganie bezprzerwowej pracy systemu komputerowego Obiektu, a szczególnie 

sieci CCTV, przewiduje się montaż kabli światłowodowych następującymi etapami: 

 połączenie Szkoła- bud. Administracji 

 Dyżurka-bud. Administracji 

 Warsztat-Bud. Administracji 

 Grupa Interwencyjna- Bud. Administracji 

 Sala Gimnastyczna – Bud. Administracji 

 Internat – Bud. Administracji 
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Kolejne etapy realizacji będą rozliczane osobno, za pomocą kosztorysu cząstkowego i 

powykonawczego. 

 

 

 

3. Zestawienie materiałów 

 

 

 

Lp. Nazwa Producent 
Nr katalogowy 

producenta 
Ilość Jedn. 

            

  ELEMENTY BKT         

1 
Listwa zasilająco-filtrująca 220V 8 
gniazd 

BKT 1134L016.06-0 3 szt. 

2 Szafa rozdzielcza 19"/12U  BKT 11035501.1V 3 szt. 

3 Panel wentylacyjny z termostatem BKT 24011220.DRS 3 szt. 

4 Poziomy organizator kabli BKT 11140101.3 6 szt. 

5 Kabel optyczny uniwersalny 12xOM2 BKT 10250308 300 m 

6 Kabel optyczny uniwersalny 8xOM2 BKT 10250304 600 m 

7 Przełącznica światłowodowa 24xDSC BKT 11120141 8 szt 

8 Kaseta na spawy FO BKT 11320031.2 9 szt. 

9 Adapter MM Duplex  BKT 104ADM20 56 szt 

10 Pigtail MM/OM2-S.C.-12 BKT 22QP520C.2 10 opak. 

11 Patchcord S.C./LC duplex  BKT 22QD5620.1 14 szt 

12 Patchcord S.C./SC duplex  BKT 22QD5220.1 6 szt 

  ELEMENTY AKTYWNE         

1 Switch Netgear-24 porty FE,PoE NETGEAR FS728TP 2 szt. 

2 Switch NETGEAR-24 porty GE,PoE NETGEAR GS724TPv2 3 szt. 

3 Port optyczny SFP 1Gbps, 850nm NETGEAR AGM731F 14 szt. 

4 Zasilacz  UPS 1200VA RM EWER 
SINLINE 1200USB 

19"  
4 szt. 

5 Zasilacz  UPS 3000VA RM EVER 
SINLINE 3000USB 

19"  
3 szt. 

6 
Zestaw akumulatorów do UPS Ares 
3000 

FIDELTRONI
K aku dla MB4814 

2 szt 

  KORYTKA, LISTWY         

1 Rurka Rb18 POLAM   100 m 

2 Korytko kablowe  LN5020 LEGRAND 330160 150 m 

3 Łącznik kątowy LN5020 LEGRAND 330967 50 szt 
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4 Kąt wewnętrzny LN5020 LEGRAND 330968 30 szt. 

5 Kąt zewnętrzny LN50x20 LEGRAND 330969 30 szt. 

6 Zaślepka końcowa LN5020 LEGRAND 330965 40 szt 

7 Osłona połączeń LN5020 LEGRAND 330964 60 szt 

  ELEMENTY DROBNE         

1 Materiały drobne(śruby farba, gips..)     1 szt. 

2 Kołki rozporowe     1 000 szt. 

3 Złączki Vago 3x     20 szt. 
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4. SPIS RYSUNKÓW 

 
1. Schemat blokowy trasy kabli światłowodowych 

2. Schemat kanalizacji telekomunikacyjnej 

3. Trasy kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej 

4. Rozszycie kabli światłowodowych 

5. Schemat szafki  LAN w Dyżurce 

6. Schemat szafki LAN w Sali gimnastycznej i Grupie Interwencyjnej 
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