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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach na wykonanie dokumentacji projektowe;j sieci
swiattowodowej LAN shizacej potaczeniu budynkow obiektu .

Podktady obiektu oraz zatozenia techniczne instalacji otrzymane od inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu budowy sieci $wiattowodowej i niezbgdnej
modernizacji weztdw sieci LAN.

1.2. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt sieci $wiattowodowej taczacej budynki
Schroniska oraz niezb¢dny osprzet sieciowy w budynkach, w ktorych obecnie wystepuja braki
w tym zakresie ( brak szaf sieciowych, switchy, ups-6w itp.). Przewidziano ulozZenie kabli
swiattowodowych w szeSciu relacjach oraz uzupehienie sprzgtu sieciowego w  trzech
budynkach. Schemat blokowy sieci pokazano na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejacego

Obecnie siec LAN Schroniska dla Nieletnich oparta jest na okablowaniu UTP miedzianym
wewnatrz  poszczegdlnych obiektow, zapewniajagc transmisj¢ danych dla potrzeb
administracyjnych i CCTV. Glowny punkt dystrybucyjny sieci znajduje si¢ w Budynku
Administracji. Polgczenia migdzy budynkami zrealizowane sa przy pomocy kabli UTP/STP
niezelowanych ulozonych w istniejacej kanalizacji kablowej. Plan istniejacej kanalizacji
kablowej pokazano na rysunku nr 2. Aktualnie uzytkowane potgczenia miedzy budynkowe nie
zapewniaja odpowiedniej szeroko$ci pasma i niezawodnos$ci, szczegdlnie dla potrzeb CCTV i
nalezy je zastgpi¢ polgczeniami $wiattowodowymi. Otwory w kanalizacji kablowej sa w
wigkszosci przypadkoOw czesciowo zajete, wiec wcigganie kabli §wiattowodowych bedzie
wymagalo usunigcia czesSci kabli miedzianych pod S$cistym nadzorem shuzb Inwestora.
Dodatkowo w trzech budynkach- w Dyzurce, Sali Gimnastycznej i Grupie Interwencyjnej —
brakuje niezbednego osprzetu sieciowego ( brak szaf sieciowych, switchy, ups-ow itp.).
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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1.Wymagania dotyczace okablowania strukturalnego

2.1.1.Wymagania dotyczace sieci komputerowe]

spetnianie normy PN-EN 50173, EIA/TIA 568A, 1SO11801

spetnianie standardu IEEE 802.3 dla Ethernet, Fast Ethernet i GigaEthernet
zastosowanie elementow biernych kategorii SE lub 6

zastosowanie Swiattowodow uniwersalnych multimodowych OM?2

mozliwo$¢ tworzenia roznych grup podsieci logicznych,

prowadzenie kabli Swiattowodowych w istniejgcej kanalizacji kablowej

prowadzenie kabli w istniejgcych korytkach plastikowych w budynkach
uzupehienie brakujacych szafek kablowych w trzech budynkach

uzupehienie brakujacego sprzetu aktywnego 1 ups-6w w poszczegdlnych budynkach

2.2. Opis standardu BKT

Po rozpatrzeniu mozliwo$ci i analizie potrzeb zwigzanych z budowsg sieci strukturalnej
wybrany zostat system okablowania strukturalnego firmy BKT Elektronik.
System okablowania strukturalnego BKT jest otwartym modularnym systemem opartym na
topologii gwiazdy. Umozliwia zbudowanie sieci dla calego przedsigbiorstwa, integrujac wszystkie
ushugi telekomunikacyjne oraz wszystkie obiekty, od pokoi poczynajac na rozleglej sieci terenowe]
swiattowodowej konczac.

Zintegrowany system okablowania strukturalnego skfada si¢ z nastepujacych podsystemow:
e podsystem miejsca pracy,
e podsystem okablowania poziomego,
e podsystem administracyjny,
e podsystem wyposazenia sieciowego,
e podsystem magistrali pionowej,
e podsystem magistrali terenowe;j.

Wszystkie w/w podsystemy stanowia oddzielne zespoly umozliwiajace dokonywanie
niezaleznych zmian wewnatrz podsystemow bez destrukcyjnego wptywu na pozostale elementy.

Okablowanie standardu BKT spehia glowne normy dotyczace okablowania budynkow:
polska norm¢ PN-EN 50173, normy amerykanskie EIA/TTA 568, norm¢ EIA/TIA 569 na
prowadzenie kabli w ciggach kablowych, norm¢ EIA/TIA 570 dla budynkéw komercyjnych i
mieszkalnych oraz norm¢ miedzynarodowa IS 11801.

Szczegdlnie wazne jest spelianie europejskich norm dotyczacych EMI, tzn. normy EN
55022, dotyczacej emisji pol elektromagnetycznych przez urzadzenia informatyczne, normy IEC
801.3, dotyczacej odpornosci na zakldcenia elektromagnetyczne i normy IEC 801.4, dotyczacej
odpornosci na impulsowe zaklocenia elektromagnetyczne.
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2.3. Sie¢ Swiattowodowa L AN

Projektowana sie¢ swiattowodowa potaczy wszystkie budynki Schroniska dla Nieletnich do

centralnego wezta sieciowego GPD zlokalizowanego w budynku Administracji, tworzac strukture
gwiazdy. Schemat blokowy sieci pokazano na rysunku nr 1. Tak utworzona sie¢ zapewni duzg
niezawodno$¢ 1 mozliwos$¢ rekonfiguracii fizycznej lub logicznej w wezle GPD.
Zaprojektowano cztery polgczenia za pomocag kabli 8-wloknowych do budynkow: Szkoty,
Internatu, Sali Gimnastycznej i Grupy Interwencyjnej oraz dwa polaczenia 12-wldknowe do
budynkéw Dyzurki i Warsztatu. Kable nalezy zamontowaé¢ w istniejacej kanalizacji kablowej i
zakonczy¢ na $swiattowodowych panelach krosowych w szatkach budynkowych. Plan przebiegu
kanalizacji kablowej pokazano na rysunku nr 2, trasy kabli swiattowodowych w kanalizacji
pokazano na rysunku nr 3. Rozszycie kabli w poszczegdlnych budynkach i w GPD pokazano na
rysunku nr 4. Zaprojektowano zastosowanie kabli $wiattowodowych OM2 firmy Draka,
uniwersalnych, zapewniajacych transmisje o szybkosci 1Gb/sek. na dystansie do 500 m. Wiokna
kabli nalezy zakonczy¢ pigtailami za pomocg spawania na gniazdach S.C. duplex.

W trzech budynkach brakuje odpowiedniego sprzetu sieciowego, przewidziano wiec w tym celu
odpowiednie szatki 12U 1 wyposazenie dla nich. W szafce w Budynku Dyzurki przewidziano panel
krosowy $wiattowodowy, switch GS724TPv2, panel porzadkujacy, UPS o mocy 3000V A, miejsce
na panele miedziane i inny dodatkowy sprzet aktywny. W szafkach w budynkach Sali
Gimnastycznej 1 Bud. Grupy Interwencyjnej przewidziano panele krosowe $wiattowodowe, switche
FS728TP, panele porzadkujace, UPS-y 0 mocy 1200VA, ponadto miejsce na panele miedziane i
dodatkowy sprzet aktywny. Dodatkowo przewidziano panele $wiattowodowe dla pozostatych
budynkow oraz odpowiednie UPS-y.

Zalecenia montazowe

Kable swiattowodowe nalezy zaciggna¢ do istniejacej kanalizacji kablowej, wg planu pokazanego
na rysunku nr 3. Poniewaz otwory w kanalizacji sg cz¢$ciowo zajete, nalezy wykorzysta¢ zbedne
kable miedziane i pod nadzorem stuzb Inwestora je usungé, uzyskujagc w ten sposdb wolng
przestrzen. W budynkach nalezy wykorzystac istniejace przepusty i1 korytka kablowe, przewidziano
takze w zestawieniu materiatow dodatkowe korytka kablowe, w celu zamontowania ich w
miejscach bez oston kabli. Prace te wykona¢ pod nadzorem Inwestora. Po zaterminowaniu wtokien
na panelach krosowych wykona¢ pomiary ttumiennos$ci tacz w obu oknach i dla obu kierunkéw
transmisji, zgodnie z normg PN-EN 50174. Kable oznaczy¢ opaskami kablowymi z nazwami relacji
jak to pokazano na rysunku nr 4.

Etapy realizacji inwestycji

Ze wzgledu na wymaganie bezprzerwowej pracy systemu komputerowego Obiektu, a szczegdlnie
sieci CCTV, przewiduje si¢ montaz kabli §wiattowodowych nastepujacymi etapami:
e polgczenie Szkota- bud. Administracji
Dyzurka-bud. Administracji
Warsztat-Bud. Administracji
Grupa Interwencyjna- Bud. Administracji
Sala Gimnastyczna — Bud. Administracji
Internat — Bud. Administracji
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Kolejne etapy realizacji beda

powykonawczego.

3. Zestawienie materialow

rozliczane o0sobno, za pomocag kosztorysu czastkowego |

Nr katalogowy

Lp. Nazwa Producent producenta Ilos¢ | Jedn.
ELEMENTY BKT
1 g:lta\/\zlia:I zasilajgco-filtrujgca 220V 8 BKT 1134L016.06-0 3 szt
2 | Szafa rozdzielcza 19"/12U BKT 11035501.1V 3 szt.
3 | Panel wentylacyjny z termostatem BKT 24011220.DRS 3 szt.
4 | Poziomy organizator kabli BKT 11140101.3 6 szt.
5 | Kabel optyczny uniwersalny 12xOM2 BKT 10250308 | 300 m
6 |Kabel optyczny uniwersalny 8xOM2 BKT 10250304 | 600 m
7 | Przefgcznica Swiattowodowa 24xDSC BKT 11120141| 8 szt
8 |Kaseta na spawy FO BKT 11320031.2| 9 szt.
9 | Adapter MM Duplex BKT 104ADM20| 56 szt
10 | Pigtail MM/OM2-S.C.-12 BKT 220p520c.2| 10 | opak.
11 | Patchcord S.C./LC duplex BKT 22QD5620.1| 14 szt
12 | Patchcord S.C./SC duplex BKT 22QD5220.1| © szt
ELEMENTY AKTYWNE
1 | Switch Netgear-24 porty FE,PoE NETGEAR FS728TP 2 szt.
2 | Switch NETGEAR-24 porty GE,PoE NETGEAR GS724TPv2 3 szt.
3 | Port optyczny SFP 1Gbps, 850nm NETGEAR AGM731F| 14 szt.
4 |Zasilacz UPS 1200VA RM EWER SINLINE 1200U159I§ 4 szt.
5 | Zasilacz UPS 3000VA RM EVER SINLINE 3000%59? 3 szt.
6 Zestaw akumulatoréw do UPS Ares FIDELTRONI 2 7t
3000 K aku dla MB4814
KORYTKA, LISTWY
1 |Rurka Rb18 POLAM 100 m
2 | Korytko kablowe LN5020 LEGRAND 330160 150 m
3 | kacznik katowy LN5020 LEGRAND 330967| 50 szt
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4 | Kat wewnetrzny LN5020 LEGRAND 330968 | 30 szt.
5 | Kat zewnetrzny LN50x20 LEGRAND 330969| 30 szt.
6 |Zaslepka koncowa LN5020 LEGRAND 330965| 40 szt
7 | Ostona potaczen LN5020 LEGRAND 330964| 60 szt
ELEMENTY DROBNE
1 | Materiaty drobne($ruby farba, gips..) 1 szt.
2 | Kotki rozporowe 1000 | szt
3 | Zigczki Vago 3x 20 szt.




Projekt okablowania strukturalnego

o o A~ w b F

. SPIS RYSUNKOW

Schemat blokowy trasy kabli §wiattowodowych
Schemat kanalizacji telekomunikacyjnej

Trasy kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej
Rozszycie kabli $wiattowodowych

Schemat szafki LAN w Dyzurce

Schemat szafki LAN w Sali gimnastycznej i Grupie Interwencyjnej
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