SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego i obrébek blacharskich i robét elewacyjnych w
obiekcie nalezacym do Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, potozonym przy ul. Igielskiej
8.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét opisanych technologicznie w projekcie budowlanym
uproszczonym.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je
stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegOlowymi specyfikacji technicznymi
SST.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
z projektem budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczna (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnié calogé robocizny, materiatéw, sprzgtu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robét




Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodno$é robét z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia o zaméwionym zakresie i sa
integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sg, obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane s za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy os$wiadczenia os6b funkeyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawey w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materialéw
wiasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
i ostrzegawczych — w miarg potrzeb podéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odregbnej zaplacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialno§é prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi byé w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia budowy.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie
W pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.
W sposéb ciagly powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne tow catogci
obciaza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publiczne] i prywatnei

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnogci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnodci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

* podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasnodci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania,

e mial szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczed w srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzaja Wykonawece.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedbafi w czasie
realizacji robdt, obciazaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowaé materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
0 natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mieé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong, jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. )
Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowe;j optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie




budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jego dzialalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedbai w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.,

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp
w szezeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrdédita wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego Zrodta.,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robét.
Jezeli materialy z akceptowanego Zrédta sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié¢ Zrédto zaopatrywania w materialy.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji. -

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.




Inspekcja wytwérni materialéw i elementéw
Wytwornie materialéw i element6w, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:
*  wspblprace i pomoc Wykonawcy,
e wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji
*  materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$é
i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osGb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robét,
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie. '

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakogé wykonywanych robét i na wiasciwodci przewozonych
materiatow,
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowsg oraz za jako$é
stosowanych wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakoniczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakoSci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakoSci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akeeptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie oceniaé zgodnogé
materialdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawceeg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badad. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonaweca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawece,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru

poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen



Przed wykonaniem badan jakodci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnoéé z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badafi. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga byé badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy — nie dotyczy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda, dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpogrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

* datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczeg6lnych elementéw robét,

* przebieg robét trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegaj acych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

® 2godnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robdt
o duzym stopniu skomplikowania. Ksi¢ga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegblnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robét,

ilo$cia przedmiarowa robét,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

¢ iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu rob6t, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawceg beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

protokét przekazania placu budowy

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokély odbioru robdt,

protokéty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatdéw 2z demontazu, dowody utylizacji materiatéw
z demontazu podlegajace utylizacji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. ,
Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robét

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét



Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét, Bledne
dane zostana poprawione wg ustalefi Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do umownych
platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b

zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,

jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

* podstawg wyceny i opis robét,

* ilo$¢ przedmiarows robét (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:
diugosé x szerokosé x glebokosé x wysoko$¢ x ilosé = wynik obmiaru,

* ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

* dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbiér robét

4.5.1. Rodzaje odbioréw
odbior rob6t zanikajacych,
odbidr czesciowy, elementéw robét,
odbiér koficowy, ostateczny,
odbiér pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakogci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. "
Gotowos¢ danej czesci robét zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanych czegci robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.



Gotowos¢ danej czg§ci robét do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartodci. Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzié Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczgeia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw
badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacja rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupehiajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robét uzupelniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0séb i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych robst w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

obmiar robét (jesli wymagany),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

protokéty prob i badan,

protokéty odbioru robét zanikajacych,

o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawcg do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu

inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnodci, wymagania i badania sktadajace sig na jej

wykonanie, okre§lone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizng,

e  warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

e  warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem),

e montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e  Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

e  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protok6t wykonania i odbioru robét.



