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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omdwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ociepleniem dachéw zaplecza socjalnego sali gimnastycznej, garazu i kaplicy
oraz Scian frontowych zaplecza socjalnego i garazu w Schronisku dla Nieletnich
w Chojnicach przy ul. Igielskiej 8.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoOwienia

i zawarcia umowy na wykonanie robdt wyszczegdlnionych w kosztorysie inwestorskim.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6ét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacji technicznymi
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié cato$¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
rob6t i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.




Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajagcym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia o zaméwionym zakresie i sg
integralng cz¢scig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmiang parametr6w wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny byé
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw
wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw W sposéb
uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w  sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach
okreSlonych  przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
1 ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Kierownik budowy okresli niezbedny
sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej
zaplacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢é w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.




Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatdéw lub metod.
W sposéb ciagly powinien informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagafn spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

o mial szczegblny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
$rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robét musza mieé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgods Inwestora, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie




budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy latwopalne beda skladane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp
w szczegbOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegbélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego Zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatéw z tego
zrédia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié zrdédto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.




Inspekcja wytwoérni materiatéw i elementéw
Wytwornie materialéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru,
mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych
z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
e wspdlprace i pomoc Wykonawcy,
e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji
e  materialéw przeznaczonych do Wbudowanla na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2 Sprze;t

mekorzystnego Wplywu na Jakosc wykonywanych rob6t i b@dz1e gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalett w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawea dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej rob6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wiasciwosci przewozonych
materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1.  Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$é
stosowanych wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2.  Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
1 instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawceg na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakoSci i robo6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, Sprz¢t, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre§lone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badati poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badarn przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.




4.3.4. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowg winna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezgco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beds
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e  wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,




e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru rob6t bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegblnych elementé6w
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
e numerem kolejnym Karty,

e podstawg wyceny i opisem robot,

e iloscig przedmiarows robét,

e datg obmiaru,

rozdziaha ST.

*  iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksi¢ga obmiaru robdt (jesli wymagana) musi byé przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy:

protokot przekazania placu budowy

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokotly odbioru robot,

protokoly z narad i ustalen,

dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw =z
demontazu podlegajgce utylizacji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.




4.4. Obmiar robét

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi$mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

e podstawg wyceny i opis robét,

e ilo$¢ przedmiarowsa robdt (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos$é x szerokos¢ x glebokos¢ x wysokos¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

e ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. Odbiér robét

4.5.1. Rodzaje odbioréw
odbior robot zanikajgcych,
odbior czesciowy, elementéw robot,
odbidr koncowy, ostateczny,
odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.




Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozZniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajagcy dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie
pbézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupelmaJ qcych i rob6t poprawkowych

komisja przerww swoje czynnosm i ustah nowy termin odbloru ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

Dziennik Budowy,

obmiar robét (jesli wymagany),

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

protokoty préb i badan,

protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.




W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawcg do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST 1 PB.
Cena obejmuje:
e robocizne,
o warto$¢ zuzytych materialoéw wraz z kosztami ich zakupu,
e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),
e montaz i demontaz na stanowisku pracy,
o koszty posrednle W sklad ktorych wchodzq place personelu i klerowmctwa zaktadu,

Pravuywy

budowy, ubezpleczema koszty zarzqdu przeds1e;b10rstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
¢ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore
mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot.
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie rob6t dla poszczegdlnych elementdw robot.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych.

1.2.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
elewacji zewnetrznej na budynku.

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST.

Z. MATERIALY

—  tynk cienkowarstwowy silikatowy gr. 2,0 mm,

—  farba elewacyjna natynkowa samoczyszczaca,

—  zaprawa tynkarska

—  aluminiowe listwy narozne,

—  plyty styropianowe grafitowe gr. 15 cm o parametrach: EPS80 2=0,032 (W/mK) lub o
nie gorszych parametrach ($ciany zewnetrzne),

—  plyty styropianowe grafitowe gr. 2 cm o parametrach: EPS80 2=0,032 (W/mK) lub o
nie gorszych parametrach (sufit nad wejéciem),

—  plyty styropianowe grafitowe gr. 2 cm o parametrach: EPS80 2=0,032 (W/mK) lub o
nie gorszych parametrach (o$cieza),

—  siatka z wtdkna szklanego,

—  dyble z pcv,

—  preparat gruntujacy,

2.1. Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pafstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.




2.2  Rodzaje materialow i elementéw systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplefi powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor
szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem ptlyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem
warstwy wykonczeniowe;j.

Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zr6znicowany zaleznie
od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybdr zaprawy ma wplyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1
cm.

Plyty termoizolacyjne — plyty ze styropianu grafitowego (polistyrenu spienionego)
ekspandowanego (EPS 80 1=0,032) maja zastosowanie jako izolacja termiczna $cian przy
wykonywaniu izolacji metodg lekko moqu (BSO) lub lekko suchg. Mocowane sg, zaleznie od
rodzaJu podloza Wysok0301 budynku 1 potozenia na smame - metodq klejema za pomocq

(ploro/wpust przylga) popraw1ajqce szczelnosc po1qczen Do elewacp boniowanych
produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych plyt. Szczegélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163.

F.aczniki mechaniczne:

— kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca

— oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypelniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych,
w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojong.

Siatka zbrojaca

— siatka z wlékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m , wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.
Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),




— magsy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynk6w mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1-3 mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu
baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

Farby
— farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni systemu ociepleniowego. mocowane do

podloza za pomoca kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkoéw, odciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykdw systemu ociepleniowego z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni systemu ociepleniowego,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen systemu ociepleniowego
z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych polgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wiékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej systemu ociepleniowego w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem
terenu),

— siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwg zbrojong i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowe;j, aluminiowe;j), dostosowane do montazu z systemem ociepleniowym.

Uwaga: W sktad wigkszosci systeméw ociepleniowych wchodzi jedynie czes¢ wymienionych

wyzej elementow.




2.3 Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny byé
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci
wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

24  Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét
ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w  oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczna
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3.  SPRZET

Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzef transportu
pionowego, stosowanych do rob6t elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
r¢ezne, pity rgezne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni phyt
(boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania
otworéw (zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.




4. TRANSPORT
Materiaty wchodzagce w sklad systemu ociepled nalezy transportowaé zgodnie
z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty technicznej , zasadami eksploatacji
srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych
mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrob6w w jednostkach tfadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Zatadunek i wyltadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.
Przy zaladunku wyroboéw nalezy przestrzegal zasad wykorzystania pelnej ladownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowa¢: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materialy
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem systemu ocieplen nalezy:

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypeltni¢ przebicia, bruzdy
i ubytki,

— wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé
i przylaczy. instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania systemu
ocieplen,

— wykona¢ roboty, majgce wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciows podtoza, przede wszystkim
tynki wewnegtrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2  Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robét nalezy wykonaé oceng podioza, polegajacg na kontroli jego
czystosci, wilgotnoscei, twardosci, nasigkliwosci i rwnosci.
Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystgpowania pozostatosci wykwitow 1 spiekow za pomocg dioni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powtok
za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od
rodzaju podioza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
pkt. 10.1. niniejszej SST.




Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podlozy istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé
probe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

5.3  Przygotowanie podloza
Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:
— oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $rodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki
materiatu podtoza,
— usung¢ nierownosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawsg
Wyréwnawcza),
—usung( przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,
— w przypadku istniejacych podlozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow }
1 warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i

wielkosci powierzchni podloza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawg wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podltoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4  Wykonanie systemu ocieplen

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu Wymagan producenta systemu, dotyczqcych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany
materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.4.1 Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podloza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

S.4.2 Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi
1 zamocowa¢ wzdluz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczyé
plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow i cigglego pasma na obwodzie
plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni plyty. Plyty z
welny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty naklejaé w kierunku




poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowe]) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i
wypehnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelnigjgeg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termiczne;
zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wezesniej, niz 24 godziny po zakoniczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie lgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosé
tacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Po
nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbid
trzpienie.

5.4.3 Wpykonanie detali elewacji
W nastgpnej kolejnosci uksztalttowaé detale elewacji — oScieza, krawedzie naroznikéw
budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw
cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskéw
siatki zbrojace;.

5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na pow1erzchm¢ plyt IZOIaC_]l termiczne; nac1qgnqc paca warstwe; zaprawy

zbrojacej (klejacej). nalozyé i wtopié¢ w nia za » |

kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygladzié - siatka
zbrojaca powinna byé catkowicie zakryta zaprawg.

Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej
nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.4.5. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykoficzeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu .
(zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego
powierzchni¢ obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegbtowa (w SST nalezy te wymagania opisad).
Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. Powierzchni¢ tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezef termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania
koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.4.6. Elementy fasady zewnetrznej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi linii prostej nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugoéci laty kontrolnej o dhugosci 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m
i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci elementu.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej elewacji.




8.  ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robdt wyzej wymienionych. W wyniku odbioru
nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt,
— dokonaé wpisu do Dziennika Budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,, Wymagania Ogdlne”.
Cena obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji tj.:
— wykonanie ww. czynnosci,
— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych
i ochrony $rodowiska,
— rozebranie rusztowan i uporzadkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: .
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny
mineralne) (MW ) produkowane fabrycznie. Specyiikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

13164:2003/A1:2005(U) polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralna.

Specyfikacja. :
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia. '

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemdéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.




— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplenr z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;j.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy
elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe Iaczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
1997r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 .

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — aczniki tworzywowe

do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212
7 06.09.2002r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosei, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych si¢ do -
wyrobow budowlanych.,
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POKRYCIA DACHOWE

POKRYCIE DACHU STYROPAPA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych styropapa wraz z obrébkami blacharskimi
oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych ze styropapy wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku z blachy
ocynkowane;j.

1.3  OkKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
dok rCT e STtpotecentamd pektoraTadzoru O psine Wy anis

dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY
2.1  Materialy stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny
posiadaé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczefistwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skfadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2  Rodzaje materialow

— Blacha stalowa ocynkowana, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

— Styropapa EPS100 A=0,038 [W/mK], gr. 15 cm jednostronnie pokryta papa podktadowa,
mocowang do podtoza klejem bitumicznym

— Prefabrykowane elementy rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla




Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1  Transport materialow:

Do transportu materialéw i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu: Blachy do pokry¢é dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok
siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy
powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dlugosé
elementé6w z blachy dachowkowej jest wicksza niz dlugos$é pojazdu, wielko$é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego

5.  WYKONANIE ROBOT
5. 1 Wymaganla ogolne dla przyklejenla styropapy

Jednostronme papa tzw styropapq grub. 15 cm na oczyszczonym podlozu Styropapq uklada
si¢ na oczyszczonym, suchym podiozu poprzez klejenie do podloza klejem bitumicznym
(zaleca si¢ dodatkowe mocowanie plyt za pomoca tacznikéw do mechanicznego mocowania
w strefie brzegowej i naroznej potaci dachowe;j).

5.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie
z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé
na oblodzonych podlozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone
w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastgpowal szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5  Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
- orynnownie i rury spustowe

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny

by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym

w  PN-EN 612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom

PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) 13czone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,




¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, _
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) 1aczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny byé lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m
w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode¢ do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos$¢ kielicha.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania pokry¢
621 <01 olavonkonania-pekivé noleaganas enil-zaodna fot 1ol cruleam ol o

z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami speyﬁkacji. Kontrola ta 7
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakoficzeniu prac

pokrywczych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest:
Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie — m* pokrytej powierzchni.
Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.1. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdznie;
jest niemozliwy lub utrudniony.




Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podioza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu rob6t, po deszczu.

Podstaweg do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z =zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentoéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,

d) protokoty odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koficowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywezych z dokumentacija,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.3. Odbiér obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowag:

(1)  Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

2) Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow,
wlazow itp.

(3)  Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkdw rynien.

(4)  Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.




8.5. Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia styropapg potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu styropapa
Placi si¢ za ustalona ilo$¢é m? krycia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podktadu,
— pokrycie dachu styropapa,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie
Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
ciggltym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.



PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrob6w samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozjg. Czg$é 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
ukiadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych

na cigglym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okraglych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania. :

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.
Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie
1izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.




