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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang podlég na homogeniczng wyktadzing PCV (np. Sphera ELEMENT
lub o réwnowaznych parametrach) w internacie Schroniska dla Nieletnich przy ul. Igielskiej 8
w Chojnicach.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t opisanych technologicznie w kosztorysach 1 opisach
przedmiotu zamdéwienia.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i1 nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacji technicznymi
SST.

1.4. OKreSlenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z projektem budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.



Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajagcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zaméwionym zakresie i sg
integralng czes$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materialow
wiasnych
1 usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposoéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych
— w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposOb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbnej
zaptacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposéb ciggly powinien informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

* mial szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzajag Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza miec
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.




Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw dotyczacych bhp
w szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie S$wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materialu z danego zZrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyje¢te i nie
beda zaptacone.




Inspekcja wytwoérni materialéw i elementéw
Wytwoérnie materialéw i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:
e wspoétprace i pomoc Wykonawcy,
* wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwodrni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji
*  materiatléw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej rob6t, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych
materiatow.



Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t 1 kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg robét 1 jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 1 instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatébw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawcg. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.



4.3.4. Atesty jako$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,



* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

* dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Ksigga obmiaru rob6t
Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robo6t z:

* numerem kolejnym karty,

* podstawg wyceny i opisem robat,

e ilo$cig przedmiarowg robot,

e datg obmiaru,

* obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

* ilo$cig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksigega obmiaru rob6t  (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce¢ beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy:

e protokoét przekazania placu budowy

*  harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokéty odbioru robét,

*  protokéty z narad i ustalen,

* dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z
demontazu podlegajace utylizacji,

*  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.




Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksigegi obmiaru robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pisSmie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb

zrozumialy 1 jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,

jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

* podstaw¢ wyceny i opis robot,

*  1ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x gltebokos¢ x wysokos¢ x 1los¢ = wynik obmiaru,

e ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

* dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbiér robot

4.5.1. Rodzaje odbioréow
e odbior robét zanikajacych,
e odbidr czesciowy, elementéw robot,
e odbior koncowy, ostateczny,
* odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony begdzie niezwtocznie, nie



pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1losci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji
nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN 1 ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania
robd6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbioér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

* Dziennik Budowy,

*  obmiar robdt (jesli wymagany),

* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,



*  protokoty préb i badan,

*  protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

* os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

4.6. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu

inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

* robocizng,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

*  warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem),

* montaz i demontaz na stanowisku pracy,

*  Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét czgsciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie rob6t dla poszczegdlnych elementéw robot.



Kod 45111100-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ROBOTY ROZBIORKOWE




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania:

., Wymiana podtog w internacie Schroniska dla Nieletnich na homogeniczng wyktadzine PCV
(Sphera ELEMENT lub o réwnowaznych parametrach)”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z rozbidrka nastepujacych elementow:
— wykladziny PCV i dywanowe,
— posadzki betonowe
Asortyment 1 zakres rob6t zostat okreslony w przedmiarze.

1.3  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami kierownika budowy. Ogdélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw budynku moze by¢ wykorzystany
sprzet podany nizej:
— mitotki o masie do 5 kg,
— przecinaki,
— elektryczne pily katowe do stali 1 do drewna,
— samochody samowytadowcze,
— reczny sprzet do robét rozbidrkowych,
— rusztowania warszawskie,
—  rynny zsypowe.
— mioty udarowe,
Nie przewiduje si¢ rob6t rozbiérkowych metoda wybuchowa.

4. TRANSPORT
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowa teren przy obiekcie na tymczasowe
sktadowisko materiatéw uzyskanych z rozbioérki z podziatem na:

— gruz
— elementy stalowe
— pozostale materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szklo).



Materiaty do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Materialy nie nadajace
si¢ do uzytku nalezy zutylizowac i przewiez¢ w przeznaczone do tych celéw miejsce.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty $§rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
1 przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowe;j
wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow
BHP.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie prace objete w Dokumentacji projektowe;j,
kosztorysowej oraz wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ po przygotowaniu terenu — zabezpieczenie, ogrodzenie
1 oznakowanie. Prace nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob wskazany w ST
»Wymagania ogélne” oraz przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
zbegdnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien
przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Elementy
i materiaty, ktére wchodza w posiadanie Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie kompletnosci wykonanych rob6t
rozbiérkowych oraz ich zgodnosci z Dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

Elementy do powtérnego wbudowania takze podlegaja kontroli wizualnej przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m” i m’. Tlo$é robét okreéla sic na podstawie dokumentacji
projektowej 1 przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Cena jednostkowa obejmuje :
— roboty przygotowawcze i pomiarowe
—roboty rozbiérkowe



— oznakowanie robot,

— wyniesienie materiatow z rozbiorki z budynku

- podzial materiatéw uzyskanych z rozbiorki

— transport materiatéw na placu budowy,

W przypadku wywozu i utylizacji odpadéw cena obejmuje:
— zatadunek i zabezpieczenie odpadéw,

— przewo6z odpaddw 1 ich utylizacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

POSADZKI CEMENTOWE




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek cementowo-wapiennych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki cementowe.

Posadzka cementowa grubosci 4,5 cm zbrojona siatka z pretow stalowych ¢4 o oczku 15x15
cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowg, ulozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

1.3 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Folia podposadzkowa
Pod wykonywana posadzke cementowg nalezy potozy¢ folie podposadzkowa polietylenowa
gr. 0,5 mm.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,
a w szczegblnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4. Cement

2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk
lub pak ttuszczowy)
Temperatura mi¢kniecia: wg PiK 54-65°C.



Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju
robot.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
1 brudu, i1 zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania.

5.2. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jednowarstwowe z
zaprawy cementowe;j.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
— oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
— przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia z pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu z odpornego na Scieranie
1 12 m przy posadzkach jednowarstwowych. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
masg asfaltowa. Zaprawe¢ cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gladko.
Powierzchnia sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. -W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ rowniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.



7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robSt jest m” TIlo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i1 sprawdzonych
W naturze.,

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j:

Odbiér materialéw 1 robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materialu z  zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatléw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocag naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokoSci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sic za ustalona ilo§¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia.
5. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



PODLOGI Z WYKLADZIN
HOMOGENICZNYCH




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtég z wyktadzin homogenicznych, np. Forbo Sphera ELEMENT.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podtég w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza z masy samopoziomujacej gr. 5 mm

Podtoga z wyktadzin homogenicznych
Podtoga z wykladzin homogenicznych gr. 2 mm, np. Forbo Sphera ELEMENT lub o nie
gorszych parametrach.

1.3  OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST.

2. MATERIALY

1) Samopoziomujagca masa szpachlowa, np. Eurocol Europlan TE/S 975 lub o nie
gorszych parametrach.

2) Dyspersyjny srodek gruntujacy, np. Eurocol Europrimer MIX 050 lub o nie gorszych
parametrach.

3) Wyktadzina homogeniczna PCV np. Forbo Sphera ELEMENT lub o nie gorszych
parametrach.

Specyfikacja techniczna:

- grubos¢ catkowita : 2 mm

- waga catkowita : 2900 g/m*

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa T

- oddzialywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : bardzo dobra

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bgsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- odporno$¢ na poslizg dynamiczny wg EN 13893 : DS.: >0,30

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : <2kV

- trwatos¢ koloréw wg EN ISO 105-B02 : >6

- odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia wg EN-ISO 26987 : bardzo dobra

- odporno$¢ na rozw@j bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-C : dobra, nie sprzyja
WZrostowi

- stabilno$¢ wymiarowa, wg EN-ISO 23999 : <0,2%



4) Klej do wyktadzin PCV, np. Eurocol Eurosafe Tack 522 lub o nie gorszych
parametrach.
S) Sznur do zgrzewania, zgodny z systemem wyktadzin.

3. SPRZET
Ogolne warunki stosowania sprzgtu wg ST ,,Wymagania Ogdlne”.
— mieszadta mechaniczne,
—rakle,
— walki odpowietrzajace,

4. TRANSPORT
Ogolne warunki transportu wg ST ,,Wymagania Ogblne”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Samopoziomujaca masa szpachlowa
Przed wylaniem samopoziomujacej masy szpachlowej nalezy sprawdzi¢ podtoze, ktére musi
by¢ stabilne, odporne na nacisk i pekanie, suche, bez peknig¢ i rys, nie zatluszczone, nie
zakurzone oraz spetnia¢ wszystkiej krajowe normy. Warstwy ostabiajace przyczepno$¢ masy
do podioza nalezy mechanicznie usungé. W przypadku stwierdzenia wad podtoza, nalezy je
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przygotowanie masy samopoziomujacej — nalezy wymiesza¢ skladniki az do osiagnigecia
jednolitej masy. Unika¢ zbyt duzej ilosci wody, bo powoduje niestabilnos¢ masy. Po
wymieszaniu odczeka¢ zalecany czas wg producenta w celu ujednolicenia substancji. Po
wylaniu masy nalezy uzy¢ watka odpowietrzajacego, dzigki ktéremu uzyskuje si¢ jednolitg
powierzchni¢ nie wymagajaca szlifowania. Przygotowac tylko tyle masy ile mozna zuzy¢ w
czasie przeznaczonym do jej stosowania. W czasie schnig¢cia masy unikaé przeciagoéw i
bezposredniego nastonecznienia.

Jezeli niektére miejsca tego wymagaja, nalezy je przeszlifowac.

5.2  Podlogi z wykladzin homogenicznych PCV
Homogeniczng wyktadzing PVC np. Sphera nalezy instalowa¢ zgodnie z ogélnie przyjeta
praktyka montazu wyktadzin PVC. Powierzchnie, ktére majg zosta¢ pokryte powinny by¢
czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed warunkami atmosferycznymi, a w
pomieszczeniu nie nalezy wykonywac innych prac. Podloze powinno by¢ gladkie, czyste i
trwale suche.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie o$wietlenie pomieszczenia, aby wtasciwie oceni¢ stan podioza,
wykona¢ prace instalacyjne 1 przeprowadzi¢ kontrole poinstalacyjng. Pokrywana
powierzchni¢ nalezy utrzymywac w statej temperaturze co najmniej 17 °C na 48 godzin przed
instalacja, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakonczeniu. Materialy i kleje powinny
by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktorej bedzie odbywacé si¢ instalacja i
uzytkowanie przez co najmniej 48 godzin przed instalacjg. Jezeli opracowano krajowe
praktyki montazowe, praktyki takie majg pierwszenstwo przed niniejszymi wskazoéwkami.

Nastepnie nalezy zdja¢ rolki wyktadziny homogenicznej z palet. Jezeli rolki przechowywane
sg przez dtuzszy okres czasu, powinny pozostawa¢ w pozycji pionowe;j.



Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podtoza. Wszystkie podtoza przyziemne
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednig warstwa izolacyjng. Maksymalna dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza to 2% CM.

Zawsze nalezy upewni¢ si¢, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczace podioza
i warunkéw miejsca pracy przed rozpoczeciem instalacji.

Rozpoczgcie instalacji  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkéw panujacych
W miejscu pracy, w zwigzku z czym odpowiedzialno$¢ za wszelkie usterki zwigzane
bezposrednio z niewtasciwymi warunkami roboczymi spoczywa na wykonawcach i/lub
instalatorach podtogi.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ opakowania, czy sg zgodne z zamdwieniem i ilo$cig oraz
czy nie s3 uszkodzone; nie przyjmujemy reklamacji po zainstalowaniu wyktadziny, ktérej nie
sprawdzono przed przystapieniem do prac.

Nalezy uzywa¢ materiatéw z tej samej partii produkcyjnej/ serii barwnika i instalowaé we
wskazane] kolejnosci. Uzycie materialu pochodzacego z réznych partii produkcyjnych
prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu
materiatu i nalezy go sprawdzi¢ przed rozpocz¢ciem instalacji.

Nalezy instalowac jednoczesnie nie wigcej niz jedng rolke, ktadac materiat na kleju zgodnie z
zaleceniami jego producenta, a nastgpnie dociskajac 60-75 kg watkiem (patrz punkt 3).
Nalezy zawsze zwracac szczeg6lng uwage na kierunek uktadania i rozplanowanie lokalizacji
rozwinigtego materiatu tak, aby laczenia nie pojawity si¢ w obszarach intensywnego ruchu
lub przed drzwiami.

W pomieszczeniach z duzymi oknami nalezy zawsze rozwija¢ rolke w kierunku okna.
Nowo zainstalowane podtogi nalezy chroni¢ przed intensywnym ruchem przez 48 godzin, a
obcigzen punktowych i ruchu kotowego nalezy unikac przez pie¢ dni.

Tam gdzie podloze jest narazone na intensywny ruch, wykltadzing nalezy zabezpieczy¢
odpowiednio sztywnym i trwalym materiatem (np. ptyta OSB, MDF, sklejka) przez co
najmniej 48 godzin.

Wszystkie pokrycia podtogowe np. Forbo moga by¢ zastosowane w potaczeniu z systemami
ogrzewania podtogowego.

Wybdr i zastosowanie kleju

Do wyktadzin homogenicznych PVC zaleca si¢ zastosowanie niskoemisyjnego kleju EC1, na
przyktad Eurocol 522, 640, 528. W przypadku uzywania innego produktu, nalezy
skontaktowa¢ si¢ z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i
warunkéw gwarancji.

Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczeciem instalacji. Test
wigzania pomoze zarOwno okresli¢ parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji
(czas otwarty, czas wigzania) jak i stwierdzi¢ potencjalne problemy z wigzaniem.

Klej nalezy naktada¢ przy pomocy grzebienia. Grzebienie zuzywajg si¢ w miare uzytkowania,
nalezy upewnic si¢ czy majg wlasciwe dla danego kleju uzgbienie.



Instalacja
a) Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okresli¢ kierunek, w ktérym ktadziony bedzie

material oraz zaplanowac¢ potozenie taczen. L.aczenia muszg znajdowac si¢ w odlegtosci co
najmniej 15 cm od polaczen znajdujacych si¢ pod podtoga, takich jak szczeliny dylatacyjne
czy nacigcia przeciwskurczowe.

b) Przycig¢ material do zadanej dtugosci, a nastgpnie przewingé¢ przyciety kawatek przed
zaznaczeniem potozenia na podlozu, aby usung¢ napigcie materialu powstate podczas
przechowywania zwinig¢tego produktu.

¢) Wyktadzina homogeniczna PVC powinna zosta¢ roztozona i docisni¢ta watkiem 60-75 kg
w czasie schnigcia kleju. Nalezy pamigtac, aby nanies¢ klej tylko na takiej powierzchni, ktérg
mozna pokry¢ w jego czasie roboczym. Klej nalezy nanies¢ rownomiernie na catym podtozu,
zwracajac szczegolng uwage na krawedzie. Dzigki temu materiat bedzie dobrze przylegal na
obrzezach. Usung¢ $wiezy nadmiar kleju od razu czysta, biatg, wilgotng szmatka. Wyschniety
nadmiar kleju mozna usung¢ czysta, bialg szmatka i woda z mydlinami.

d) Pierwsza rolka powinna zachodzi¢ na druga (+ 2 cm). Nalezy nanies¢ klej przy pomocy
zalecanego grzebienia i potozy¢ material na klej w czasie zgodnym z zaleceniami producenta.
Niezwlocznie po przywarciu docisng¢ materiat w obu kierunkach przy uzyciu 60-75 kg watka
najpierw w kierunku poprzecznym, a potem wzdluznym. Pojawiajace si¢ naturalnie
podwiniecia na koncu kazdego przycietego fragmentu nalezy rozprostowaé recznie, aby
usung¢ napiecie materialu spowodowane przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczy¢ druga
rolke rysujac lini¢ wzdluz rzeczywistej krawedzi. Upewni¢ si¢, czy rysik jest ustawiony
pionowo i docisnigty do rzeczywistej krawedzi. Przecig¢ material ostrzem prostym i
zakrzywionym, gromadzac odpady na zewnatrz dioni tnacej, co tworzy drobne podciecie.
Potozy¢ druga rolke i docisng¢ taczenie watkiem recznym. Powtorzy¢ procedure dla kazde;j
rolki, pracujac z jedng rolka w danej chwili az do wykonania zadania.

e) Wyktadzine homogeniczng PVC nalezy spawac zawsze po uptywie co najmniej 24 godziny
od instalacji.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jako$§¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t jest m’. Tlogé robét okresla sic na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.,

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j:

(1) Odbiér materialéw 1 robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci



materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

2) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialéw, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOéwniez materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

4) Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi; badanie nalezy wykonaé

przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci i réwnos$ci warstwy masy samopoziomujace;j.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw wykladzinowych;

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sic za ustalona ilo§¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu



