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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wymiang podtég na homogeniczng wyktadzing PCV (np. Sphera ELEMENT
lub o réwnowaznych parametrach) w internacie Schroniska dla Nieletnich przy ul. Igielskiej 8
w Chojnicach.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robét opisanych technologicznie w kosztorysach i opisach
przedmiotu zaméwienia.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegbélowymi specyfikacji technicznymi
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc
z projektem budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato§¢ robocizny, materialdw, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw, niezbgdnych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.



Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robét z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia o zaméwionym zakresie i sg
integralng czg¢$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie b¢da w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiang¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw
wilasnych
1 usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwieSci publicznie w sposob
uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych '
— w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrgbne;j
zaplacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W
sposéb ciggly powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
calosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wilasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzona wiasno$¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

* podejmowa¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bgdzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub witasnoséci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania,

* mial szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty 1
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajag Wykonawcg.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedbah w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawcg.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mie
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.




Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bgdg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczacych bhp
w szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédlta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robét.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sga niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaplacone.




Inspekcja wytwérni materiatéw i elementéw
Wytwérnie materiatéw i elementéw, zar6wno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
*  wspdtprace i pomoc Wykonawcy,
«  wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cz¢sci wytwérmni, gdzie odbywa sig¢ proces
produkcji
+  materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwoéci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakoficzeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaled w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunk6w
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materialow.



Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowag oraz za jako$¢
stosowanych wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jako$ci robét

4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukc;ji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru Jub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy 1 okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie oceniaé zgodnos¢
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie s3 wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodno§ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.



4.3.4. Atesty jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte W razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

«  datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

«  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

«  przebieg robét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

«  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno§¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

«  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,



dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksi¢ga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaplaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zalagczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

numerem kolejnym Karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

iloscig przedmiarowg robot,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdzialu ST.

iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robét  (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawceg begdg stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy:

protokot przekazania placu budowy

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokéty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z
demontazu podlegajace utylizacji,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.



Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4, Obmiar robot

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wiyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne
dane zostana poprawione wg ustalef Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do umownych
platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skaleg,

jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

« podstawe wyceny i opis robot,

ilo$¢ przedmiarowsg robét (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar rob6t z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:
diugos¢ x szeroko$¢ x glebokose x wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

» ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,

« dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
e odbidr robot zanikajacych,
«  odbidr czgsciowy, elementéw robot,
«  odbiér koncowy, ostateczny,
e 0dbiér pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$é danej czeéci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie



p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbioér czesciowy
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg z bezzwlocznym powiadomieniem na
piS$mie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowo$ci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji
nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo oséb i mienia,
komisja dokona potracefi, oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

* Dziennik Budowy,

*  obmiar robét (jesli wymagany),

»  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

+ dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,



*  protokoty préb i badan,

»  protokoty odbioru robét zanikajacych,

»  o$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawcg do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu

inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot.

Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone w ST 1 PB.

Cena obejmuje:

e robocizng,

»  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

«  warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy i z powrotem),

+ montaz i demontaz na stanowisku pracy,

+  Kkoszty poérednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

«  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét begdzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokét cze$ciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robét dla poszczegdlnych elementéw robot.



Kod 45111100-8

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROBOTY ROZBIORKOWE




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidérkowych zwigzanych z realizacja zadania:

,» Wymiana podtog w internacie Schroniska dla Nieletnich na homogeniczng wyktadzing PCV
(Sphera ELEMENT lub o réwnowaznych parametrach)”.

1.2.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych
z rozbidrkg nastgpujacych elementow:
— wykladziny PCV i dywanowe,
— posadzki betonowe
Asortyment i zakres robét zostal okreslony w przedmiarze.

1.3  Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami kierownika budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST.

2, MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

8 SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw budynku moze by¢ wykorzystany
sprz¢t podany nizej:
— mlotki o masie do 5 kg,
— przecinaki,
— elektryczne pity katowe do stali i do drewna,
— samochody samowyltadowcze,
— reczny sprzet do robét rozbiérkowych,
— rusztowania warszawskie,
— rynny zsypowe.
— mioty udarowe,
Nie przewiduje si¢ robét rozbiérkowych metoda wybuchowa.

4. TRANSPORT
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowaé teren przy obiekcie na tymczasowe
sktadowisko materiatéw uzyskanych z rozbiérki z podzialem na:

— gruz
— elementy stalowe
— pozostate materiaty (drewno, tworzywa sztuczne, szkto).



Materiaty do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Materialy nie nadajgce
sie do uzytku nalezy zutylizowa¢ i przewiez¢ w przeznaczone do tych celow miejsce.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly $rodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy na podstawie dokumentacji projektowe;j
wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow
BHP.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie prace objgte w Dokumentacji projektowe;j,
kosztorysowej oraz wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ po przygotowaniu terenu — zabezpieczenie, ogrodzenie
i oznakowanie. Prace nalezy wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposéb wskazany w ST
,»Wymagania ogélne” oraz przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
zbednych uszkodzefi. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoécia Wykonawcy, powinien
przewiez¢ je w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Elementy
i materiaty, ktére wchodza w posiadanie Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Og6lne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz ich zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i kosztorysowa.

Elementy do powtérnego wbudowania takze podlegaja kontroli wizualnej przez Inspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m? i m®. Tlo§é robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej i przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatno$ci podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
Cena jednostkowa obejmuje :
- roboty przygotowawcze 1 pomiarowe
- roboty rozbiérkowe



— oznakowanie robdét,

- wyniesienie materialéw z rozbidrki z budynku

— podziat materialéw uzyskanych z rozbiérki

— transport materiatléw na placu budowy,

W przypadku wywozu i utylizacji odpadéw cena obejmuje:
— zatadunek i zabezpieczenie odpadéw,

— przew6z odpadéw i ich utylizacjg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).



Kod 45430000-0

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

POSADZKI CEMENTOWE




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek cementowo-wapiennych.

1.2.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki cementowe.

Posadzka cementowa grubosci 4,5 cm zbrojona siatkg z pretéw stalowych ¢4 o oczku 15x15
cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawg cementowa, ulozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i
wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST.

2. MATERIALY

2.1. Folia podposadzkowa
Pod wykonywang posadzke cementows nalezy potozy¢ folie podposadzkows polietylenowa
gr. 0,5 mm.

2.2. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wo6d $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.3. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe,
a w szczegollnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

24. Cement

2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk
lub pak ttuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.



Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wiekszej niz 5 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju
robét.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Przygotowanie podlozy
Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna
by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania.

5.2. Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jednowarstwowe z
zaprawy cementowe;j.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,
— dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych si¢ wymiarach,
— przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia z pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu z odpornego na $cieranie
i 12 m przy posadzkach jednowarstwowych. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
masg asfaltowq. Zaprawg cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,
a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.
Powierzchnia sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze§witéw niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci lub szerokoSci pomieszczenia. -W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkladu, posadzki,
dylatacji.



7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa rob6t jest m” Ilo$é rob6t okre§la sie na podstawie projektu
z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.,

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé¢ zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W  przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materialu z  zaSwiadczeniem
o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Wryniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania
prostoliniowoéci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalona ilo$§¢ m’ powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

(=Y

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
i okreslenia.

5. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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PODLOGI Z WYKLADZIN
HOMOGENICZNYCH




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtég z wyktadzin homogenicznych, np. Forbo Sphera ELEMENT.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie podiég w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza z masy samopoziomujacej gr. 5 mm

Podtoga z wyktadzin homogenicznych
Podloga z wyktadzin homogenicznych gr. 2 mm, np. Forbo Sphera ELEMENT lub o nie
gorszych parametrach.

1.3 Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢é ich wykonania oraz za zgodno$§¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST.

2. MATERIALY

1) Samopoziomujaca masa szpachlowa, np. Eurocol Europlan TE/S 975 lub o nie
gorszych parametrach.

2) Dyspersyjny $rodek gruntujacy, np. Eurocol Europrimer MIX 050 lub o nie gorszych
parametrach.

3) Wyktadzina homogeniczna PCV np. Forbo Sphera ELEMENT lub o nie gorszych
parametrach.

Specyfikacja techniczna:

- grubos¢ catkowita : 2 mm

- waga calkowita : 2900 g/m*

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa T

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : bardzo dobra

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bssl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

- odpornos$¢ na poslizg dynamiczny wg EN 13893 : DS.: = 0,30

- wlaSciwosci antystatyczne wg EN 1815 : <2kV

- trwato$¢ koloréw wg EN ISO 105-B02 : >6

- odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia wg EN-ISO 26987 : bardzo dobra

- odporno$¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-C : dobra, nie sprzyja
WZrostowi

- stabilno§¢ wymiarowa, wg EN-ISO 23999 : <0,2%



4) Klej do wyktadzin PCV, np. Eurocol Eurosafe Tack 522 lub o nie gorszych
parametrach.
5) Sznur do zgrzewania, zgodny z systemem wykladzin.

3. SPRZET
Ogodlne warunki stosowania sprze¢tu wg ST ,,Wymagania Ogélne”.
— mieszadla mechaniczne,
—rakle,
— watki odpowietrzajace,

4. TRANSPORT
Ogélne warunki transportu wg ST ,,Wymagania Ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Samopoziomujaca masa szpachlowa
Przed wylaniem samopoziomujgcej masy szpachlowej nalezy sprawdzi¢ podtoze, ktére musi
by¢ stabilne, odporne na nacisk i pekanie, suche, bez pgknig¢ i rys, nie zattluszczone, nie
zakurzone oraz spelnia¢ wszystkiej krajowe normy. Warstwy ostabiajace przyczepno$¢ masy
do podioza nalezy mechanicznie usunaé. W przypadku stwierdzenia wad podloza, nalezy je
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przygotowanie masy samopoziomujacej — nalezy wymiesza¢ skladniki az do osiggnigcia
jednolitej masy. Unika¢ zbyt duzej iloSci wody, bo powoduje niestabilno$¢ masy. Po
wymieszaniu odczeka¢ zalecany czas wg producenta w celu ujednolicenia substancji. Po
wylaniu masy nalezy uzy¢ watka odpowietrzajacego, dzigki ktéremu uzyskuje si¢ jednolity
powierzchnie nie wymagajacg szlifowania. Przygotowac tylko tyle masy ile mozna zuzy¢ w
czasie przeznaczonym do jej stosowania. W czasie schnigcia masy unikaé przeciggow i
bezposredniego nastonecznienia.

Jezeli niekt6re miejsca tego wymagaja, nalezy je przeszlifowac.

5.2  Podlogi z wykladzin homogenicznych PCV
Homogenicznag wyktadzing PVC np. Sphera nalezy instalowa¢ zgodnie z ogélnie przyjeta
praktykg montazu wyktadzin PVC. Powierzchnie, ktére majg zosta¢ pokryte powinny by¢
czyste, odpowiednio zabezpieczone i chronione przed warunkami atmosferycznymi, a w
pomieszczeniu nie nalezy wykonywaé innych prac. Podloze powinno by¢ gladkie, czyste i
trwale suche.

Nalezy zadba¢ o odpowiednie o$wietlenie pomieszczenia, aby wlasciwie oceni¢ stan podtoza,
wykona¢ prace instalacyjne i przeprowadzi¢ kontrole poinstalacyjng. Pokrywang
powierzchnie¢ nalezy utrzymywac w statej temperaturze co najmniej 17 °C na 48 godzin przed
instalacja, podczas instalacji oraz 48 godzin po jej zakonczeniu. Materiaty i kleje powinny
by¢ aklimatyzowane w takiej temperaturze, w ktorej bedzie odbywac si¢ instalacja i
uzytkowanie przez co najmniej 48 godzin przed instalacjg. Jezeli opracowano krajowe
praktyki montazowe, praktyki takie majg pierwszefistwo przed niniejszymi wskazéwkami.

Nastepnie nalezy zdja¢ rolki wyktadziny homogenicznej z palet. Jezeli rolki przechowywane
sg przez dhuzszy okres czasu, powinny pozostawa¢ w pozycji pionowe;.



Nalezy zawsze przeprowadzi¢ badanie wilgotnosci podioza. Wszystkie podioza przyziemne
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednia warstwa izolacyjna. Maksymalna dopuszczalna
wilgotno$¢ podtoza to 2% CM.

Zawsze nalezy upewni¢ sie, czy spetniono wszystkie zalecenia dotyczace podloza
i warunkéw miejsca pracy przed rozpoczg¢ciem instalacji.

Rozpoczecie instalacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkéw panujacych
w miejscu pracy, w zwigzku z czym odpowiedzialno$¢ za wszelkie usterki zwigzane
bezposrednio z niewla$ciwymi warunkami roboczymi spoczywa na wykonawcach i/lub
instalatorach podlogi.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ opakowania, czy sa zgodne z zaméwieniem i iloScig oraz
czy nie sg uszkodzone; nie przyjmujemy reklamacji po zainstalowaniu wyk}adziny, ktérej nie
sprawdzono przed przystgpieniem do prac.

Nalezy uzywaé materialéw z tej samej partii produkcyjnej/ serii barwnika i instalowac we
wskazanej kolejnoéci. Uzycie materialu pochodzacego z réznych partii produkcyjnych
prowadzi do réznic w odcieniu. Numer partii produkcyjnej jest widoczny na opakowaniu
materiatu i nalezy go sprawdzi¢ przed rozpoczgciem instalacji.

Nalezy instalowaé jednocze$nie nie wigcej niz jedna rolke, ktadac materiat na kleju zgodnie z
zaleceniami jego producenta, a nastepnie dociskajac 60-75 kg watkiem (patrz punkt 3).
Nalezy zawsze zwracaé szczegélng uwage na kierunek ukladania i rozplanowanie lokalizacji
rozwinietego materialu tak, aby taczenia nie pojawily si¢ w obszarach intensywnego ruchu
lub przed drzwiami.

W pomieszczeniach z duzymi oknami nalezy zawsze rozwija¢ rolke w kierunku okna.
Nowo zainstalowane podiogi nalezy chroni¢ przed intensywnym ruchem przez 48 godzin, a
obcigzen punktowych i ruchu kotowego nalezy unika¢ przez pig¢ dni.

Tam gdzie podioze jest narazone na intensywny ruch, wykladzing nalezy zabezpieczy¢
odpowiednio sztywnym i trwalym materialem (np. ptytg OSB, MDF, sklejka) przez co
najmniej 48 godzin.

Wszystkie pokrycia podtogowe np. Forbo moga by¢ zastosowane w polgczeniu z systemami
ogrzewania podlogowego.

Wybdr i zastosowanie kleju

Do wyktadzin homogenicznych PVC zaleca sig zastosowanie niskoemisyjnego kleju EC1, na
przyktad Eurocol 522, 640, 528. W przypadku uzywania innego produktu, nalezy
skontaktowaé sie z ich producentem w celu uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i
warunkéw gwarancji.

Nalezy zawsze przeprowadzi¢ test wigzania kleju przed rozpoczgciem instalacji. Test
wiazania pomoze zaréwno okresli¢ parametry robocze kleju w warunkach miejsca instalacji
(czas otwarty, czas wigzania) jak i stwierdzi¢ potencjalne problemy z wigzaniem.

Klej nalezy naktadaé przy pomocy grzebienia. Grzebienie zuzywajg si¢ w miarg uzytkowania,
nalezy upewni¢ si¢ czy maja wlasciwe dla danego kleju uzgbienie.



Instalacja

a) Nalezy zmierzy¢ obszar do pokrycia, okresli¢ kierunek, w ktérym kladziony bedzie
material oraz zaplanowa¢ potozenie taczen. Laczenia musza znajdowac si¢ w odlegtosci co
najmniej 15 cm od potgczen znajdujacych si¢ pod podioga, takich jak szczeliny dylatacyjne
czy nacigcia przeciwskurczowe.

b) Przycigé materiat do zadanej dtugosci, a nastgpnie przewina¢ przycigty kawalek przed
zaznaczeniem polozenia na podiozu, aby usuna¢ napigcie materialu powstale podczas
przechowywania zwinigtego produktu.

c) Wyktadzina homogeniczna PVC powinna zosta¢ roztozona i doci$nigta watkiem 60-75 kg
w czasie schnigcia kleju. Nalezy pamieta¢, aby nanie$¢ klej tylko na takiej powierzchni, ktérg
mozna pokryé w jego czasie roboczym. Klej nalezy nanie$¢ réwnomiernie na catym podiozu,
zwracajac szczeg6lng uwage na krawedzie. Dzigki temu material bedzie dobrze przylegat na
obrzezach. Usung¢ $wiezy nadmiar kleju od razu czysta, biata, wilgotng szmatka. Wyschnigty
nadmiar kleju mozna usunaé czysta, bialg szmatka i wodg z mydlinami.

d) Pierwsza rolka powinna zachodzi¢ na drugg (+ 2 cm). Nalezy nanie$¢ klej przy pomocy
zalecanego grzebienia i potozy¢ material na klej w czasie zgodnym z zaleceniami producenta.
Niezwlocznie po przywarciu docisna¢ materiat w obu kierunkach przy uzyciu 60-75 kg watka
najpierw w kierunku poprzecznym, a potem wzdluznym. Pojawiajgce si¢ naturalnie
podwinigcia na koncu kazdego przycigtego fragmentu nalezy rozprostowa¢ regcznie, aby
usuna¢ napiecie materiatu spowodowane przechowywaniem w rolce. Nalezy oznaczy¢ druga
rolke rysujac linie wzdhuz rzeczywistej krawedzi. Upewni¢ sig, czy rysik jest ustawiony
pionowo i dociénigty do rzeczywistej krawedzi. Przecia¢ material ostrzem prostym 1i
zakrzywionym, gromadzac odpady na zewnatrz dloni tnacej, co tworzy drobne podcigcie.
Potozy¢ druga rolke i docisna¢ taczenie watkiem rgcznym. Powtdrzy¢ procedurg dla kazdej
rolki, pracujac z jedng rolka w danej chwili az do wykonania zadania.

e) Wyktadzing homogeniczna PVC nalezy spawaé zawsze po uptywie co najmniej 24 godziny
od instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorz¢dnym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno§ciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki,
dylatacji.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag robodt jest m® Tlo§¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
W naturze.,

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;:

(1) Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlaSciwosci technicznych tych —materiatléw
z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci



materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

(2) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

4) Odbiér powinien obejmowad:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podtogi; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci i rtéwnosci warstwy masy samopoziomujace;j.

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatéw wykladzinowych;

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i
heterageniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu



